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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych

Specyfikacja — ST-S

BRANZA SANITARNA

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr STWIORB

ST-S 00 Wymagania ogdlne.
ST-S 01 Roboty przygotowawcze.
ST-S 01.01 Roboty przygotowawcze. Rozbiorki.
ST-S 01.02 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych.
ST-S 02 Roboty ziemne.
ST-S 02.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
ST-S 02.02 Wykonanie wykopow.
ST-S 02.03 Wykonanie nasypow.
ST-S 03 Roboty budowlane w zakresie budowy kanaliz  acji sanitarne;j.
ST-S 04 Przepompownie.

ST-S 05 Odtworzenie nawierzchni.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych

Kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog



ST-S 00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku i
Kudrowicach gmina Pabianice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot. W przypadku braku ogélnych
specyfikacji technicznych ustalenia dotyczg rowniez dla ST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

» Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcsg i
projektantem.

* Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

e Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robat.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

« Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1. Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

2. Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

3. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

4. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzerh od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

5. Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgciji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.



6. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

7. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

8. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

9. Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

* Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

» Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezagca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego
wykonania nawierzchni.

» Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

» Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

* Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

* Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanalt, cigg pieszy lub rowerowy itp.

» Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

* Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

« Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

» Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

* Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

» Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

*  Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Og6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, =zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.



2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5. mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robo6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiaj acego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposaéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest

zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé poOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialtow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢
spetnione nastepujgce warunki:

1. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

2. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
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3. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST , PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
e sposo6b zapewnienia bhp.,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,

e system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢é szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

e sposbb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc

zatozong jakos$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci
materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robaét,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

o > DN

protokoty z narad i ustalen,
6. korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatdw
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako
dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekrag.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST .

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robé6t jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-S 00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST-S 00.00 i

poszczegllnych specyfikacjach branzowych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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6.

Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych
Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1.

2.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1.
2.

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).
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ST-S 01.01
Roboty przygotowawcze. Rozbiorki.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku i Kudrowicach gmina Pabianice.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek istniejgcych sieci biegnacych pod ziemia i urzadzen na sieciach oraz :

a) kanalizacyjnych

b) wodociggowych

C) gazowych

d) studzienek kanalizacyjnych
e) przepompowniach sciekéw

oraz rozbiodrek istniejgcych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu kanalizacji.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

- przekopy kontrolne,

- zabezpieczenia urzadzen podziemnych,

- przygotowanie terenu pod wykonywanie robét,
- wykopow, zasypek

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentaciji projektowe;j.
1.5. Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

2. MATERIALY

Nowe materialy nie wystepujg. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow zobowigzany jest
posiada¢ pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach —
Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rozbiérek powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy ~ powinny  by¢ przewozone  odpowiednimi  $rodkami  transportu, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Gruz z rozbiérek oraz wieksze elementy stalowe i
betonowe przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z rozbiérkg, w tym etapowanie robét
rozbiérkowych. Projekt bedzie uwzgledniat rowniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robdét,
wraz z podaniem miejsca skltadowania materiatdw rozbiorkowych i sposobu ich wykorzystania lub
wywozu. Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robét ziemnych nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.
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5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robét

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktérym prowadzona jest rozbidrka nalezy
oznakowac¢ i ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoéine

Kontrola jakosci wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoélnych etapow robdt
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontrolii bada n

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadkow powstatych podczas rob6t rozbiérkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczaca wykonania robdt i dotyczgca
wykonania zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

- dla demontowanych elementéw stalowych i zeliwnych jednostkg obmiarowaajest 1kg

- dla demontowanych studzienek jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka i (1m~) powstatego gruzu
- dla demontowanych rurociggéw i kanatéw jednostkg obmiarowi jest metr ( m).

- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (mz)

8. ODBIOR ROBOT

Rozbiorki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
STWIORB daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena:

-za kilg)gram rozebranych czesci stalowych i zeliwnych i z tworzyw sztucznych

- zam’ gruzu,

- za m zdemontowanego rurociggu lub kanatu
Cena obejmuje rozbiorke, zatadunek, wytadunek rozebranych materialtdbw oraz ich segregacje po
zakonczeniu roboty a takze odlegto$¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie
terenu z odpadkoéw powstatych podczas robdét rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu
sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej.

2 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z
pbzniejszymi zmianami)

3 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 poz. 1206)
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ST-S 01.02
Roboty przygotowawcze.
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko

sciowych.
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku i Kudrowicach gmina Pabianice.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci
kanalizacyjnej oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtoéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

o > DN

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot
0Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-S 00.00,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-S
00.00,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatlamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$é od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-S 00.00,Wymagania ogoélne” pkt 3.
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3.2. Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:
» teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ilne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-S 00.00,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-S 00.00,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdéznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢é rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robo6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osit  rasy i punktow wysoko sciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami giéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
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Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposodb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robo6t), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach

wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie poto zenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
1. wytyczenie osi obiektu,

2. wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczétkow
i filarow mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-S 00.00,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych Ilub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
-  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platnos¢ rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6) Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7) Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-S 02.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w
Pigtkowisku i Kudrowicach gmina Pabianice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacag podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych.

1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speiajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé
na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
Pa

okreslona wg wzoru: |, =
pds

gdzie:
Oi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
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Pss - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych,

] d
okreslona wg wzoru: U = —%
10

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

. E,
okreslona wg wzoru: |, = =
1

gdzie:

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany 2z wysoko
polimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-S 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotycz agce materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-S 00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST-S 02.02 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6éw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w
ST-S 02.02 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Lp. | Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntéw

whasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz - piasek py|asty mato wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piasz- czysta
- Zwir gliniasta zwiezta, glina zwigzta,
— pospoika —  rumosz glina pylasta zwigzta
- piasek gruby gliniasty — i, it piaszczys-ty, it
— piasek $redni = zwir gliniasty pylasty
- piasek drobny — pospodtka bard;o wysaq;lnowe
— suzel gliniasta — piasek gliniasty
nierozpadowy —  pyt, pyt piasz-czysty

— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy

2 | Zawartosc¢ czastek

<0,075 mm %

<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30

<3 od 3 do 10 > 10

3 | Kapilarnos¢ bierna

Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtodci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wieksze niz + 10 cm. ROznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczaé + 1 cmi-3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST .

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopOow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdbw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych roboét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych i wod gruntowych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 ST-S 02.02
oraz ST-S 02.03.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach 0 R =100 m co 50 m na tukach o R <100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni [ oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego [ Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
gruntu warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na

1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. RGwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. R6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998

[4].
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6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢
lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m?® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

4. Wytyczne wzmachiania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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ST-S 02.02

WYKONANIE WYKOPOW
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku i Kudrowicach gmina Pabianice.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z budowa, i rozbiérka sieci podziemnych.
W zakres rob6t wchodzi:

-wykonanie wykop6w niecbudowanych,

-wykonanie wykopow obudowanych,

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekazane
Inzynierowi.
Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

- przekopow kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robét,

- odwodnieniem wykopow

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.
1.5. Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wsp6lnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

- gleboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

- wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach
od 1do3m.

- wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

- odkfad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow

pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw.
2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjg
projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz.
2016; z pOzniejszymi zmianami)
- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360
Z pOzniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu robét ziemnych materialy nie wystepujg poza wykonaniem obudéw wykopéw oraz
jako elementy odwodnienia.
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Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
(1) szalowanie z gotowych elementéw
(2) inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- agregaty pompowe,
- ighofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy 2z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wlasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do nastepujgcych robdét:

» odspajania wydobywania gruntéw,

« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,

e transportu mas ziemnych,

* sprzetu zageszczajgcego,

* ighofiltrow do odwadniania wykopow,

e agregatow pompowych,

* innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objeto$¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane srodki i urzgdzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu, recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-
68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac
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prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na bezpieczenstwo robét. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian robdét,
- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa, lub rozbiérkg istniejgcych instalacji podziemnych
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzgdzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatlozeniem ciggoéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto
30-50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw panstwowych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce wode
nalezy kontrolowac i konserwowac¢ przez caly czas trwania robét.

Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do
ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw i odprowadzenie wody z wykopdow.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
Zwigzane z:

-niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby
nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do
okreslonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw
lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do
wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wiekszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe Sciany odeskowane i rozparte.
Wyijscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajgcej co 20 m.

Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania rob6t, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robat.

5.4.2. Rozktadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokfadnie rozpozna¢ calg trase wzdtuz wytyczonej
osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o0$ kanatu zabezpieczy¢ Swiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem urobku. Rozkftadanie nalezy rozpoczaé¢ od
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wykopéw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektdw specjalnych np. studni dla weziéw z
zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktadaé
od strony polgczenia z istniejgcq siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa
sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych
uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroko $¢ wykopéw

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (probne przekopy czy nie ma
w miejscach wykopéw przewoddéw sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli

elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu [ innych).
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy
koparkami, tomami, kilofami itp., zwigkszy¢ nadzor [ ostroznosc¢ pracy.

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyé barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejs¢ wykonaé
mostki 0 szerokosci 0,7m z porgczami i oswietli¢ z niezaleznego zrodia Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze byc¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow
lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdér metod odspajania jest zalezny od
warunkéw lokalnych na ktére skladajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet
mechaniczny. Odlegto$¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢
dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby
umozliwi¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Ziemie nalezy odspaja¢ w sposoéb ciaggly i w ilosci potrzebnej dla pézniejszej zasypki sktadowaé wzdtuz
wykopu w sposoéb i w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy
obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zakitécen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukfadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o poditozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagiebienia pod rure, montaz zigcz
jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatéw.
Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektéw nie powinna
wystgpi¢ woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia sie wody gruntowej wykopy nalezy
odwodnié.
W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gltebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresiji,
mogg wystepowac¢ dwie metody odwadniania:
» metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,
(ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac¢ przy maksymalnej depresji dla gruntéw:
a) piasek $redni - dook.1,0m
b) piasek drobny - do ok. 0,70 m
c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebokosci
wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzgdzen i czesto wystarczajg
ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Iglofiltry ~ wyposazyé w samozasysajgce agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu
zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:
pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu
na dnie wykopu i nie nastgpit przetom gruntu
» Metoda wgtebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia
wiekszych glebokosci odwodnienia..
W gruntach spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajgce na utozeniu pod strefg kanatowg
drenazu poziomego @100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek
czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do
istniejgcej kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg
igtofiltrow @51mm wplukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowac¢ do
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rzeczywistego naptywu wody w trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek
czerpalnych i odpompowanie wody do istniejgcego kanatu deszczowego pompami
przeponowymi. llos¢ motogodzin do szczegdtowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego
czasu pracy pomp, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu
zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno byé¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu

na dnie wykopu

- nie nastapit przetom gruntu.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Kontrole jakosci rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robot .

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

- wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopu,

- gtebokosé wykopu,

— odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

— dhugosé ciggu

- réwnosc¢ dna wykopu

- spadki dna

- rodzaj i jakosé wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— sprawdzenie droznosci istniejgcej kanalizacji do ktérej odprowadzane bedg wody z
projektowanych kanatéw,

— badanie wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

Ocena poszczegodlnych etapdw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ =3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane 2z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektows, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m?® wykopow w gruncie, w stanie rodzimym i 1m
udroznionej istniejgcej kanalizacji.
Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

e wyznaczenie zarysu wykopu,

» wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciagnieciem,

e odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad Ilub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

» odwodnienie wykopu i utrzymanie wykopu,

» przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez
Inzyniera,

» wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

» udroznienie istniejgcej kanalizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2.PN-68/B —-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

7.PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

8.PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftu i

wymiarow.

9.PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.
10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow. .
11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
10.2.  Inne dokumenty:
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nrl56, poz.1118; z

pdézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087, z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziat spoteczehAstwa w
ochronie $srodowiska oraz oceny oddziatywania na $srodowisko (Dz.U.2008 Nr199 poz.1227z pézniejszymi
Zmianami)
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ST-S 02.03
WYKONANIE NASYPOW

(Podsypka, zasypka, obsypka i zag eszczenie gruntu)
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1.  CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku i Kudrowicach gmina Pabianice.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia
gruntu sieci podziemnych.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod utozenie i zasypanie
rurociggow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST i

dokumentacjg projektows.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pbézniejszymi zmianami)

- Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczeg6towe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo
— piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetiac
nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 16mm,

- fgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%

Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykona¢ z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiadaé bedzie
normie PN-B-11113:1996.
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2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospéiki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 16mm,

- wskaznik réznorodnosci U>3,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu ls =1,0 powinien byé wiekszy do 5m/d (k>5m/d0

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%

- pecznienie pod wptywem wody P<5%

- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

- grunt powinien by¢ niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

- odpornosé na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okredlony zalezno$cig

15 <
s
gdzie:
e D;s —wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% warstwy odcinajgcej lub
odsgczajace;j
» dgs —wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

b) zageszczalno$ci, okre$lony zalezno$cig
U= %2 5U= %2 5
10 do
gdzie:
* U - wskaznik ré6znoziarnistosci
e Dgo —wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,
e dyo —wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania
warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinny spetia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy
I'i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania normy PN-
B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogag byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998

i BN-88/8932-02.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowac¢ mieszanki zwirowo — piaskowe i posp6iki zgodnie z normg
PN-B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetiac
nastepujgce wymagania:
- uziarnienie do 16mm
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%
- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%
Uktadke sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna
studni. Ukladka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem
warunkéw nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podioze stanowi w zasadzie dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na
poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
rodzaj A — poditoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, s$rednie i
drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych
warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z
wyprofilowaniem dna stanowigcym fozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.
rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilnosci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i
wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.
Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio
zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnoscig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobdw glebienia —
w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania
wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna byé zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podioza wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90%i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnaé wytgcznie piaskiem, niedopuszczalne jest
wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zligczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Podioze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm
- dla pozostatych 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.
Badanie podioza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
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Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg, ale nie mniejszy
niz | s=0.95 wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczenia powinna
byé zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢é wynosi mniej niz 80% wilgotnodci optymalnej grunt
nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub
sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.

Rob6t nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsy  pek

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC,PE,PE-HD i
50cm dla rur zeliwnych.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potagczen
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pelnych, natomiast dla rur

drenarskich i perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materialem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowac¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospoitki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospoiki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- uziarnienie do 16mm,
- wskaznik réznorodnosci U>3,
- wspoétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d0
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%
- pecznienie pod wptywem wody P<5%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
- grunt powinien byé niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odporno$¢ na rozpad<10%.
Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowa, ale nie mniejszy niz | :=0.98, a pod drogami 1,0 wedtug préby normalnej Proctora.
Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczenia powinna byé zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnosé
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnosé nalezy okresli¢ laboratoryjnie
zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Rob6t nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasype ki warstw filtracyjnych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza:
+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

+2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

+ 10 cm- dla wymiaréw zasypek w planie

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi
w punkcie 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

- kontrole grubosci i rwnomiernosci utozonych warstw kruszywa

- kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na diugosci
100m,

badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu
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- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ poprzez pomiar jego wysoko$ci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowac¢
ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50m.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 51 6
niniejszg ST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszczeniu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatléw z przywiezieniem,

- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

- oczyszczenia i uporzgdkowania terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

»  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

«  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

* PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

* PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasdciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

* BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

* PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

* PNB86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156,
poz.1118; z pézniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
poz.2087, z pézniejszymi zmianami),
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ST-S 03
Roboty budowlane w zakresie budowy

kanalizacji sanitarnej.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku i Kudrowicach gmina Pabianice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot zwigzanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy i realizacji zadania wskazanego w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw
sanitarnych.

1.4.2. Kanatly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw sanitarnych.

1.4.2.3. Rurocigg ttoczny / cisnieniowy - odcinek kanalizacji transportujgcy scieki pod cisnieniem .

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatdéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwadch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potagczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwoéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekéw pod przeszkoda na trasie kanaiu.
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1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci $sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekdw z poziomu nizszego

na wyzszy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekédw opadowych, splywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzagdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-S 00.00 ,Wymagania ogo6ine” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-S .00.00

Materialy stosowane przy budowie kanalizaciji:

2.1. Rury do budowy kanalizacji grawitacyjnej
Materiat: lite PVC-U SN8 dla DN160 i SN12 dla DN200.

System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta. Szczelnos¢ rur i ksztattek
min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci scianek: DN/OD 200x6,6. Sztywno$¢ rur i ksztattek SN
12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane
rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury muszg posiadac
nadruk na wewnetrznych $ciankach umozliwiajgcy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;.

Do podtaczen rur o srednicach DN160 stosowac przytgcza siodtowe wykonane z PVC-U o sztywnosci
obwodowej min. SN12 SDR 34 z regulowanym przegubem kulowym zapewniajgcym tolerancje w
zakresie miejsca podejscia przykanalika do granicy dzialki. Przytacza muszg posiada¢ aprobate
techniczng ITB.

2.2.  Rury do budowy kanalizacji ci  $nieniowej

Siec cisnieniowa - rury i ksztattki ci$nieniowe z polietylenu klasy PE100 SDR17 PN10.

Budowe rurociggbw czesciowo przewidziano do realizacji metodg bezwykopowg. Miejsca
poprzecznych przekroczen drog zaprojektowano w rurach ostonowych SDR11 zgrzewanych doczotowo
z wkladkg metaliczng. Dla odcinkéw bezwykopowych i bez RO nalezy stosowac¢ przewody typu RC z
wkiladkg metaliczng, natomiast dla realizowanych w wykopie otwartym nalezy stosowac tasme 53
ostrzegawczg uktadang na obsypce. Systemy ostrzegawcze nalezy potgczy¢ z metalowymi elementami
armatury.

2.3. Studnie betonowe

Studzienki kanalizacyjne przyjeto zgodnie z normg PN-B-10729 z kregéw betonowych z betonu
wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C40/45, jako
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wtazowe z prefabrykowanych elementéw, o srednicy @1000mm, kregi tgczone za pomocg uszczelek
gumowych stozkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi z PVC-U o
sztywnos$ci obwodowej SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelno$ci min. 2,5 bara w $rednicach DN 160 i
DN 200, do podigczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajgce regulacje sferycznie — w kazdym kierunku
(przejscia wyposazone w przeguby kulowe). Przejscia szczelne muszg posiadaé aprobate techniczng
ITB.

Stopnie ztazowe zabezpieczone antykorozyjnie powltokg z tworzywa sztucznego. Zwienczenie studni
zgodnie z normg PN-EN/124:2000 wiazem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym @600 z wypetnieniem
betonowym dwu- lub czterootworowe.

Nalezy stosowac wiazy szczelne (z fabrycznie montowang uszczelka) klasy D 400 kN.

2.4. Piasek — wymagania jak w PN-B-11113:1996.

2.5. lzolacja

Do izolacji zewnetrznych $cian studzienek betonowych, komér wylewanych i murowanych stosowaé
o ile w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej: bitizol R+P, R+2P, lepik asfaltowy stosowany
na gorgco wg PN-C-96177, kompozyt na bazie zywicy epoksydowej, materiat powtokotwérczy na
bazie epoksydu i oleju smotowego.

2.6. Beton wg PN-EN 206

2.6.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.6.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowac¢ kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu”.
2.6.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Rury ochronne

Nalezy zastosowac rury ochronne PEHD SDR11 zgrzewane doczotowo zakohnczone manszetami
uszczelniajgcymi. Powierzchnie scianek powinny byé od wewnatrz i z zewnagtrz odpowiednio
zaizolowane z uwzglednieniem oddziatywania na materiat rury przewodowej.

2.7.1. Materiat rury ochronnej
Nalezy stosowac:

- rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201,

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219
zabezpieczone izolacjg zewnetrzng i wewnetrzng,

Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykonaé¢ za pomoca studzienek,
komor wodociggowych lub specjalnych uszczelnien.

2.7.2. Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncdwek rur ochronnych nalezy stosowac:

tancuchy uszczelniajgce z elastomeru i $rub ze stali nierdzewnej, kotnierze uszczelniajgce z
elastomeru, odpowiednie do materiatu rur masy uszczelniajgce, manszety elastomerowe typu N lub U z
opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

2.7.3. Centryczne utozenie rur

Centryczne ufozenie rury przewodowej w ochronnej zapewni¢ poprzez stosowanie odpowiednich ptdz
dystansowych z tworzywa sztucznego umieszczanych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i
0,15 m od koncéw rury ochronne;j.

2.8. Armatura odcinaj aca

Jako armature odcinajgcg na sieciach nalezy stosowaé, zasuwy kotnierzowe Hawle z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem, owalne, bezdlawikowe z elastycznym zamknieciem,
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emaliowane lub epoksydowane, o diugosci zabudowy F4, na ci$nienie PN16.

Wszystkie zasuwy bedg wyposazone w obudowy teleskopowe z gtébwkg z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczong Srubg ocynkowang przed wysunigciem sie z trzpienia zasuwy oraz duze skrzynki
uliczne. Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi i przed
przesunieciem przez obetonowanie. Dla podparcia zasuw montowanych na rurociggach z PE nalezy
stosowac podparcia z betonu C16/20.

2.9. Armatura odpowietrzaj agco-napowietrzaj gca oraz armatura do ptukania sieci.
Zgodnie z dokumentacijg projektowa.

2.10. Elementy monta zowe rur przewodowych

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- ksztattki i ztagczki z materiatu identycznego jak zastosowany system rur przewodowych oraz w tej
samej klasie wytrzymatosci i szczelnosci

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdine” .

3.2. Sprz et do wykonania kanalizaciji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych, koparek przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub gagsienicowych, sprzetu do zageszczania gruntu, wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogd6lne”

4.2. Transport rur kanatowych

Zaladunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkéw widtowych o gtadkich
widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie
stwarzaty zagrozenia dla pracownikéw.

Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi - typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, fancuchy metalowe mogg doprowadzi¢ do
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rura.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane ciezaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac¢ sie zadne gwozdzie bgdz inne
wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny byé ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio
na platformie ciezaréwki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi
tak, aby mozna bylo przeciggngé pomiedzy nimi zawiesia do ich roziadunku. W przypadku
zaladunku rur kielichowych, nalezy tak ulozyé stos rur, aby nie nastepowat bezposredni kontakt
miedzy kielichami poszczeg6lnych rur. Rury nalezy mocno zwigza¢, aby unikngé przesuwania
podczas transportu. Rury nie powinny byé przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosc¢ nie
wiekszg niz pieciokrotnos¢ ich nominalnej $rednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza wartos¢
miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce skfadowania w sposéb niekontrolowany. Rury powinny by¢
przenoszone na sklad. Zrzucanie rur moze powodowac¢ ich mechaniczne uszkodzenia.
Wytrzymatosé na uderzenia rur tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co
wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegoélnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich
temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie
mogg swoim ciezarem powodowaé zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur ciezkich do
roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno
dopuscié, aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport kr egéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granic okreslonych w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przew6z cementu powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotycz gce robét
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Zakres wykonywania robét
5.2.1.Skladowanie materiatow.

Skiad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ réwniez
dostepny dla celéw tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie skltadowa¢ w poblizu ognia,
zrodet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki spos6b jak podczas transportu z przektadkami drewnianymi.
Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaly deformacji
rury. Rury o najwiekszych $rednicach nalezy sktadowac¢ najnizej.

W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy ukfada¢ tak, aby nie ulegaly deformacji (utozenie na
przemian).

Rury nie powinny by¢ skladowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowa¢ podktadki
analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podktadkami nie powinny
przekracza¢ 2,5m. Podioze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw. Wysokosé
sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4m.

Kregi nalezy skladowaé w pozycji wbudowania, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m
i nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.

Wiazy i stopnie - odbywac¢ sie moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujgcych.
Wpusty zeliwne mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokosci
maksimum 1,5 m.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji.
Projektowana trasa przebiegu powinna byé trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocg
kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ stale repery.

5.2.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”. W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopéw pod elementy kanalizacji

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢é w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem, przy czym
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dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na
poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub  szalunkéw  systemowych.
Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczyé wedtug wymagan
uzytkownikéw tych urzgdzen.

5.2.5. Wykonanie kanatéw.

W trakcie rob6t montazowych nalezy stosowaé zapisy norm przytoczonych w p. 10.

Do rob6t montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem podsypek piaszczystych i taw betonowych na odcinkach kanatow
przewidzianych do obetonowania . Do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztaltki pozbawione
wad.

W miejscu zlgczy kielichowych wybra¢ piasek na gtebokos¢ okolo 5,0 cm, w celu
dokonania potgczenia.

Nalezy zwréci¢ uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury, sprawdzajgc
czysto$¢ wgtebienia i Scisto$¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne.

Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta glebokosci wcisku bosego konca w kielich i
technologii gczenia rur.

Skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego konca.
Przewody PE nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym
spadku, na podsypce o grubosci 0,10 m wykonanej z piasku. W przypadku stwierdzenia gruntu
rodzimego nadajgcego sie do wykorzystania dla podsypki i zasypki rur PEHD typu RC (zgodnie z
informacjami producenta) mozna go wykorzysta¢. taczenie rur i ksztattek o $srednicach =2 D 90mm
wykonywaé metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, srednic <90 metodg zgrzewania
elektrooporowego.

Zgrzewane doczotowo mogg byé¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej samej klasie ci$nienia i
tej samej grubosci scianek.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikow atmosferycznych takich
jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej O st C. Proces zgrzewania
prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji producenta rur i urzgdzeh zgrzewajacych przestrzegajgc czasu
nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i czasu chtodzenia. Chlodzenie musi nastgepowac w
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszaé tego procesu np. wentylatorem lub woda.

Potgczenia rur PE z istniejgcymi przewodami stalowymi, zeliwnymi i PVC nalezy wykonywac¢ za
pomoca specjalnych zigczek zaciskowych lub ztgczek kotnierzowych.

Zmiane kierunku sieci wykona¢ za pomocg tukéw segmentowych i kolan lub wykorzystujgc gietkosé
rur.

Nalezy przestrzega¢ promieni ugiecia zalecanych przez producenta dla aktualnej w czasie montazu
temperatury otoczenia.

Promienie giecia powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia = +20 °C,

- 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 10-20°C,

- 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze 0 - 10) °C.

5.2.6. Wykonanie przytagczy
Przytgcza grawitacyjne od budynku do przepompowni przydomowej nalezy wykonaé w wykopie
otwartym. Montaz przykanalikdw i przytaczy wg zasad jak w p. 5.2.5

5.2.7. Montaz studzienek betonowych, separatoréw i osadnikow.

Montaz prowadzi¢ wg ponizszych ogélnych zasad:

- element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na poditozu ze zZwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru,
oraz wypoziomowac,

- naciggna¢ uszczelke na zamek gorny elementu, uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowaé specjalnym $rodkiem poslizgowym,

- na zewnetrzng krawedz zamka goérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru,
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- po zamontowaniu kregu goérnego nalezy wyspoinowac¢ zaprawag pofaczenie kregéw od
wewnatrz studni, warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie naprezen i
zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktére moga pojawiaé sie w
wyniku nieréwnomiernego osiadania elementéw studni,

- po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac¢ nastepnie elementy
nadbudowy,

- do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowac¢ zawiesia linowe, dzigki ktdrym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegélnych elementdw,

- zewnetrzne Sciany kregdw i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng przed
montazem w wykopie,

- zwienczenie studzienek betonowych wykona¢ za pomocg piyty Zelbetowej z betonu kl.
C20/25 zbrojonego stalg St0OS =z otworem, pierscieni dystansowych i wlazu z zeliwa
sferoidalnego zgodne z normg PN-EN 124; 2000,

- nalezy zapewnic dylatacje poziomg pokrywa — studnia i pozioma studnia — pierscien.

- wlaz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzi¢ 10 cm ponad
rzedna terenu.

5.2.8. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe kanalizacji w razie potrzeby zabezpieczyC sie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Studzienki, o ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorgco wg PN-C-96177.

5.2.9. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy uktada¢ w wykopie otwartym lub metodami bezwykopowymi: przewiertu,
przecisku, mikrotunelowania. Wprowadzenie rury przewodowej do poziomej rury ochronnej nalezy
wykona¢ za pomocg ptodz pierscieniowych lub w przypadkach uzasadnionych technologig robét bez
ptoz.

Konce rur ochronnych uszczelni¢ zgodnie z p. 2.7.2.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

wykona¢ badania materiatbw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte, uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszych ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdélnosci kontrola

powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow i studzienek,
-badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow, -
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania
przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych, -
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dilugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.2.10,

-rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
Og0bIne zasady odbioru robét podane sg w ST-S 00.00 ,Wymagania ogolne”

8.1. Odbioru rob6t nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Diugosé odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatow,
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- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podfoza i fundamentu,

- wlgczenia do istniejgcych sieci, przetaczenia istniejgcych kanatéw do nowoprojektowanych sieci oraz
likwidacje istniejacych wylotéw przewidzianych do demontazu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanatéw, pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych,
PN-EN 476:200 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje,

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na
Srodowisko,

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania [
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania i wiasciwosci uzytkowe

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego wiéknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego , z

betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogéine,

PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji
wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wibknem szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).
Czes¢ 1. Zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 2: Dobér
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia
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PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czes¢ 2: Przepompownie $ciekéw bez fekaliéw.

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i
badania. Czes¢ 3: Przepompownie sciekdéw zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania.

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czes$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekalidw i z fekaliami.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10735  Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B-12037  Cegta pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég 1983 r.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne i odbioru rurociggéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje
techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzaciji.

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,
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ST-S04
Przepompownie.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku i Kudrowicach gmina Pabianice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy i realizacji zadania wskazanego w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

Wymagania szczegdllne odnoszace sie do poszczegélnych robét branzowych okreslono w projekcie
technicznym oraz oddzielnych specyfikacjach technicznych, ktérych zapisy nalezy traktowac jako
obowigzujace przy realizacji rob6t zwigzanych z budowg przepompowni.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEPOMPOWNI STREFOWYCH

2.1. Ogrodzenie

Wykonane z siatki ocynkowanej na linkach stalowych o wys. do 1,5m, stupki narozne z rur stalowych
o przekroju 88.9/8 mm, stupki posrednie z teownika 100/8 mm. Ogrodzenie osadzone na podmuréwce
betonowej. Brama wjazdowa typowa, stalowa, dwuskrzydtowa o szer. ok. 3,0m.

Brame oraz slupki nalezy zabezpieczy¢ malowaniem ochronnym farbami podkladowymi i
nawierzchniowymi. Teren przepompowni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg typu Polbruk o grubosci 8
cm, miejscami nalezy wyréwnac teren i nasadzic¢ zielen zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

2.2. Powierzchnia komunikacyjna

Zaprojektowana z kostki betonowej, wolne przestrzenie projektuje sie umocni¢ ttuczniem. Konstrukcje
drogi zaprojektowano w nastepujacy sposob:

- kostka betonowa gr.8cm;
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr.3cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa  gr. 15 cm
>=46 cm

Grunt nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 na glebokosci do 1,20m i Is = 0,97 na
gtebokosci ponizej 1,20m. Jednoczesnie zasypywac warstwami wykop (zageszczajagc kazdg warstwe)
do momentu osiggniecia rzednej spodu konstrukciji.

Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza
to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Wody opadowe z jezdni zostang odprowadzone spadkiem poprzecznym na pobliski teren.

Droge obramowano kraweznikiem betonowym wtopionym 15x30x100 na tawie betonowej C15/20.
Teren projektowanych przepompowni $ciekéw nalezy uksztattowaé poprzez zepchniecie spycharkg z
terenu robot ziemi roslinnej (gleby) warstwe gr. 0,2 m i tymczasowe spryzmowanie jej uksztattowanie
terenu przy pomocy spycharki i koparki z gruntu pochodzgcego z wykopu pod przepompownie.
Nastepnie zageszcza¢ nasyp warstwami gr. 20 — 25 cm i splantowa¢ powierzchnie placu (nasypu i
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skarp).

Ziemie roslinng (humus+gleba) wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty drogowe o
nawierzchni docelowej z polbruku oraz ogrodzenie z bramg i furtkg stanowi¢ winny ostatni etap
budowy przepompowni.

Teren pod przepompownie uksztalttowa¢ nadajgc odpowiedni spadek zapewniajgcy odwodnienie
powierzchniowe. Droga do Ps-2 z piyt bet. typu Jomb utozonych sladowo.

2.3. Przepompownia Ps-2 ,Szkota”

Kanalizacja grawitacyjna w Kudrowicach zostata zapr  ojektowana w p6 zniejszym projekcie ni z
projekt przepompowni Ps-2, ktéra ma odbiera € takze $cieki z cz e$ci Kudrowic. W zwi gzku z
powy zszym na przepompowni Ps-2 nale zy zastosowa ¢ pompy z 3" wolnym przelotem zamiast
2" jak w projekcie. Tras e grawitacyjnego doprowadzenia $ciekéw do Ps-2 wykona ¢ wg rys. 2.2
"Projekt zagospodarowania terenu - obr  eb Kudrowice".

2.4. Zbiorniki przepompowni

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni prefabrykowane z polimerobetonu DN1500 posadowione na
ptycie zelbetowej #2300 x 250mm (dopuszcza sie zastosowanie ptyty 2300x2300x250mm), zbrojonej
podwadjng siatkg zbrojeniowg z pretow zebrowanych ze stali St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97, rozmiar
oczek 100/100mm, beton klasy min. C35/45. Plyte nalezy posadowi¢ na przygotowanym podiozu z
piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub 0,15m. Zbiornik polimerobetonowy przepompowni nalezy
zakotwi¢ w ptycie zelbetowej zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywg 89/106/EWG, winny posiada¢ aprobate techniczng oraz byc¢
przystosowane do montazu w $rodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymalosciowe dla zbiornikéw
catkowicie posadowionych w gruncie.

Przejscia kré¢cow tlocznych przez sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe
i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu.

Przepust w $cianach dla kabli o srednicy 110mm.

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w Zzadnym jego miejscu nie nastepowato
gromadzenie sie piasku i zawiesin - dno zbiornika wyposazone w skosy.

Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciggly pomiar poziomu s$ciekéw) oraz 2 plywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp
przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny
wspotpracowaé z szafg sterowniczg. Pokrywy wlazowe ze stali nierdzewnej spetniajgce nastepujgce
wymagania: szczelne, zabezpieczajgce przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika.
Przykrycie przepompowni winno (po otwarciu) zapewnia¢ swobodne wycigganie pomp -uchwyty gérne
prowadnic pompy powinny znajdowa¢ sie w Swietle wiazu.

Pokrywa wilazowa powinna by¢ ze stali nierdzewnej, szczelna, zabezpieczona przed mozliwoscig
wpadniecia do komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem
przez osoby niepowotane przy pomocy zamka.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajgcg przed samoczynnym zamknieciem.
Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 60° do powierzchni terenu.
Otwarta pokrywa nie moze wspieraC sie na ogrodzeniu lub nadziemnych urzadzeniach
technologicznych zwigzanych z przepompownia.

Zamek przykrycia powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wlamania), odporny na zanieczyszczenia,
uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w przewody wentylacyjne zakoriczone tak, aby
uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotéw oraz dodatkowo przew6d wywiewny nalezy
zakonczy¢ antyodorowym kominkiem rurkowym typu KF-110/3/PE/B z wypetnieniem filtracyjnym.
Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w podest uchylany umozliwiajgcy wycigganie pomp (dla
zbiornikow, ktérych wysokos¢ przekracza 3m) i drabinki zejSciowe ze stali kwasoodpornej. Drabinka
powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiadaé¢ szerokosé zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm).

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy stosowac
kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.
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2.5.

2.6

Armatura i podstawowe wyposa zenie przepompowni

Srednice rurociggéw (pionéw tlocznych) wewnatrz pompowni powinny byé¢ zgodne z projektem (z
uwzglednieniem zastosowania pomp z 3" wolnym przelotem zamiast 2" i z wylotem ttocznym 4")
i muszg byé wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN — EN 10088-1 oraz tgczone przy
wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej
(metodg TIG, przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC).

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdw odpornych na dziatanie srodowiska
agresywnego. Rury, ksztaltki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, sruby z nakretkami i
podktadkami — stal kwasoodporna AlSI 304. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR.

Do pofgczenia rurociggéw ttocznych pomp powinien by¢ zastosowany trojnik spawany dajacy
niewielkie straty cisnienia przy przeplywie sciekow.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne, odporne na warunki panujgce w
przepompowni o owierceniu PN10. Kotnierze luzne montowa¢ na fabrycznie wykonanych
wywijkach wykonanych ze stali kwasoodporne;.

Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe Zeliwne lub mosiezne - kula powleczona guma,
obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy
predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

Armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce zeliwne lub mosiezne klinowe kotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwalg farbg epoksydowg odporng na
dzialanie sciekbw — w celu umozliwienia obstugi z powierzchni terenu — przeznaczone do
montazu doziemnego tuz za zbiornikiem pompowni — na kazdym kréc¢cu ttocznym,

Armatura zwrotna i odcinajgca powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe byto jej otwieranie i
zamykanie z poziomu podestu lub bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni,
studzienki przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjaléw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy
zastosowac potgczenia wyréwnawcze,

Przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymiany.

. Pompy wirowe z 3" wolnym przelotem

Przepompownie strefowe projektuje sie jako dwupompowe, z pompami zatapialnymi pracujgcymi
naprzemiennie.

Minimalne wymagania dla pomp

Obudowa pompy wykonana z zeliwa

Pompa zatapialna budowy pionowej z 4" poziomym wylotem tlocznym, wyposazona w fabryczny
system sprzegajacy z autoztgczem i dwoma prowadnicami

Wirnik dynamicznie wywazony o swobodnym przeptywie typu vortex, wykonany z trwalego materiatu
(zeliwa sferoidalnego) o zagtebionej konstrukcji, ktéry nie zapycha sie i jest odporny na materiaty
wiokniste i ciata state do 3" (76mm)

Whytrzymaty wat wykonany ze stali nierdzewnej z podwdjnym mechanicznym uszczelnieniem z
materiatu o zwiekszonej trwatosci eksploatacyjnej (weglik krzemu) skutecznie zabezpieczajgcym
przed przeciekiem.

Silnik (3~, 400V, o mocy 3,7kW, z termostatem) zanurzony w oleju szybko i skutecznie odprowadza
ciepto na zewnatrz, gwarantuje prace w nizszych temperaturach i wydluza zywotno$¢ pompy.
Wypetnienie olejowe zapobiega gromadzeniu wilgoci w uzwojeniu silnika wydluzajgc jego
zywotnosc.
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* Wytrzymate tozyska niewymagajgce okresowego smarowania (smarowane w sposéb ciggly
olejem), ktére zmniejszajg czestotliwos¢ czynnosci konserwacyjnych generujgc nizsze koszty
eksploataciji.

e Czujnik wilgoci informujgcy o przecieku nie wytgczajgc pompy (pompa nadal moze pracowac, a
serwis moze by¢ przeprowadzony w dogodnym terminie dla eksploatatora obnizajgc koszty
eksploatacyjne).

« Szczelny wlot kablowy skutecznie zabezpieczony przed przeciekiem (takze przeciekiem kapilarnym
wewnatrz przewodu poprzez zastosowanie m.in. zyt przewoddw pozbawionych izolacji i zatopionych
np. w masie epoksydowej) wydtuzajgcy bezawaryjng prace pompy

« Wymagana wysokosé podnoszenia: do 18 m, wydajnos¢: do 340 I/m. Obliczeniowy punkt pracy
pojedynczej pompy: H=14,7m i Q=18,4 m3/h.

Przyktadowa pompa spetniajgca wymagania specyfikacji: np. 014-42MPR.

2.7. Wytyczne BHP przy obstudze przepompowni

Przepompownia jest wyposazona w hastepujgce elementy umozliwiajgce jej bezpieczng prace:
. wiaz montazowo — obstugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajgcy fatwy dostep do
wnetrza studni

. pompy zatapialne, ktérych zasprzeglenie i rozsprzeglenie hydrauliczne mozna prowadzi¢ z
powierzchni terenu (bez koniecznosci schodzenia do studni)
. wentylacje grawitacyjna.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogoéinych
przepiséw BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w
razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu ochrony
osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:

. szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

. przenosng lampe gazoszczelng i wodoodporna,

. maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,

. aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

. wykrywacz wystepowania szkodliwych i palnych gazéw,

. przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian/godz.,
. apteczke pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni $ciekow musi odbywaé sie z zachowaniem

wszystkich wymogow bezpieczehstwa, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na:

. koniecznos¢ mechanicznego przewentylowania przepompowni przed kazdorazowym wejsciem
cztowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ na dno komory za pomocg elastycznego weza,
minimalny czas wietrzenia 30 min.,

. sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia — lampg Davy'ego albo innym specjalistycznym
przyrzgdem, braku wystepowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazow,

. stosowanie przez pracownikdw schodzacych do wnetrza zbiornika — szelkowych paséw
bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem tréjnoga,

. bezwzgledna koniecznos$¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni przez co najmniej
dwie osoby znajdujgce sie przy wiazie studni i utrzymujgce z pracownikiem przebywajagcym w
studni tgcznosé glosowa; jeden z pracownikdw musi byé przeszkolony w zakresie obstugi
aparatu powietrznego’

wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazéw szkodliwych lub palnych, w
przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazow w stezeniach niedopuszczalnych, nalezy natychmiast
opuscic studzienke.
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2.8. Sterowanie i monitoring

Praca pomp bedzie naprzemienna, sterowana automatycznie zaleznie od poziomu sciekéw w
zbiorniku. W szafkach sterowniczych nalezy przewidzie¢ miejsce do montazu uktadu monitorowania w
systemie GPRS. Informacje o pracy przepompowni bedg przekazywane na telefony komérkowe
eksploatatora oraz do komputera w centralnej dyspozytorni. Uktad monitorowania powinien posiadaé
zabezpieczenie zasilania w postaci np. urzgdzenia typu UPS lub akumulatora aby w przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego, informacja o awarii zostata skutecznie przekazana do odbiornika.

Na przepompowniach przewidziano montaz soft-startow.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH

Wymaga sie, aby Wykonawca dostarczyt kompletne przepompownie $ciekéw tj. zbiornik, pompa
wirowa z rozdrabniaczem, elastyczny system rurociggdw z wsuwanym przylgczem tlocznym
umozliwiajgcym fatwg instalacje i wyjmowanie pompy bez wchodzenia do zbiornika przepompowni oraz
skrzynkg zasilajgco-sterujgcg wg ponizszej podstawowej specyfikacji, ktéra okresla minimalne
wymagane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne pompy oraz reszty w/w wyposazenia. Z uwagi na
krotkie przylgcza grawitacyjne do przepompowni przydomowych i w zwigzku z tym doptyw
niewychtodzonych s$ciekébw wymagane jest zastosowanie pomp mogacych pracowa¢ okresowo w
temperaturze powyzej 50°C. Przyktadowa pompa spetniajgca wymagania specyfikacji: 011-HGP2.

3.1. Zbiornik

e  Wymiary: $rednica 800mm, wysokos$é: 2200mm

*  Materiat: PE.

*  Konstrukcja antywyporowa z usztywnieniami pierscieniowymi

«  Dno wyoblone zapobiegajace zaleganiu i zagniwaniu osadéw

e Zbiornik musi mie¢ mozliwo$¢ zwienczenia w postaci teleskopu z pokrywg wykonang z polietylenu
(lub z mozliwoscig zastosowania wtazu zeliwnego). Teleskop pozwala na uzyskanie dodatkowych
40 cm regulacji wysokosci obudowy w stosunku do poziomu gruntu, co znacznie utatwia i
przyspiesza prace budowlano-montazowe.

3.2.  Pompy wirowe z rozdrabniaczem

Minimalne wymagania konstrukcyjne i jako$ciowe oraz parametry techniczne stawiane zastosowanym
pompom gwarantujgce trwalos¢ i prawidlowg prace zaprojektowanego systemu kanalizacji
cisnieniowej:

e Obudowa pompy wykonana z zeliwa

e Pompa budowy pionowej z pionowym wylotem ttocznym

« Typ pompy - wirowa (obliczenia hydrauliki systemu i dobér srednic przewod6éw dokonano w oparciu
0 pompy wirowe o parametrach podanych nizej

« Wirnik dynamicznie wywazony typu vortex o zaglebionej konstrukcji, ktéry nie zapycha sie, a
zmniejszajgc nacisk na tozyska wydtuza ich zywotnosc¢

« Wytrzymaly wat wykonany ze stali nierdzewnej z podwojnym mechanicznym uszczelnieniem z
materiatu o zwiekszonej trwatosci eksploatacyjnej (weglik krzemu) skutecznie zabezpieczajgcym
przed przeciekiem.

* Mechanizm rozdrabniajgcy wykonany z hartowanej stali nierdzewnej o twardo$ci z przedziatu 55-60
HRC, skutecznie rozdrabniajgcy przypadkowe odpady w $ciekach (np.: mate elementy plastikowe,
gumowe, drewniane i pieluchy) do postaci jednorodnej zawiesiny zapobiegajgc zapychaniu,

« Silniki dostosowane do zasilania napieciem 230 i 400V (ten sam typoszereg pompy) o maksymalnej
mocy 1,5kW (zgodnie z uzgodnieniami z mieszkancami),

e Silnik zanurzony w oleju szybko i skutecznie odprowadza ciepto na zewnatrz gwarantuje prace w
nizszych temperaturach i wydtuza zywotno$¢ pompy. Wypetnienie olejowe zapobiega gromadzeniu
wilgoci w uzwojeniu silnika wydtuzajgc jego zywotnoseé.
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* Wytrzymate tozyska niewymagajgce okresowego smarowania (smarowane w sposéb ciggly
olejem), ktére zmniejszajg czestotliwos¢ czynnosci konserwacyjnych generujgc nizsze koszty
eksploataciji.

e Szczelny wlot kablowy skutecznie zabezpieczony przed przeciekiem (takze przeciekiem kapilarnym
wewnatrz przewodu) poprzez zastosowanie m.in. zyl przewodéw pozbawionych izolacji i
zatopionych np. w masie epoksydowej wydituzajgcy bezawaryjng prace pompy

*  Wymagana zapewniona wysokos¢ podnoszenia: do 55 m, wydajnos¢ do 2,5l/s

« Przyktadowy punkt pracy pojedynczej pompy: H=37m i Q=1,26 I/s.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6 oraz
poszczegoélnych specyfikacjach branzowych.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6 oraz poszczegoinych
specyfikacjach branzowych

5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. przepompowni $ciekébw wraz z zagospodarowaniem terenu
przylegtego.

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8 oraz poszczegoinych
specyfikacjach branzowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. 0Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
7.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kpl. przepompowni $ciekbw wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego
zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg wymagan okreslonych w przedmiotowej ST.

67



ST-S 05

Odtworzenie nawierzchni.
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1.  CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku i Kudrowicach gmina Pabianice.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét zwigzanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym
umocnieniem nawierzchni uszkodzonej lub wymagajgcej odbudowy zgodnie z warunkami technicznymi
administratoréw drég i ich wiascicieli.

Odtworzenie dotyczy:

- asfaltowej drogi powiatowej nr 4911E - odtworzenie dla ruchu kat. KR3-KR4
- asfaltowych drég gminnych - odtworzenie dla ruchu kat. KR2

- gruntowych drég gminnych

- odwodnieniowych rowow przydroznych

- kraweznikow i obrzezy betonowych

- chodnikéw betonowych i kostki betonowej

- ogrodzen w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

1.4. Wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5. Szczegbtowe
wymagania okreslono w dokumentaciji projektowe;j.

W pozostatych obszarach teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przy realizacji rob6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy bezwzglednie stosowaé wytyczne
okreslone w Ogdlnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Publicznych przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego, Sp. z o.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-S 00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2., natomiast szczeg6towe w projekcie wykonawczym oraz w Ogélnych

specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych
przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.

3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6, natomiast
szczegOtowe w Ogolnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Publicznych przez Branzowy Zakiad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego, Sp. z o.0.
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4. OBMIAR ROBOT

4.1. Zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7, natomiast
szczegoOtowe w Ogdélnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drég Publicznych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego, Sp. z o.0.

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest:

L] m? (metr kwadratowy) nawierzchni.

5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PLATNO $ClI
6.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania/odbudowy 1m? nawierzchni zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg
wymagan okreslonych w przedmiotowej ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE ORAZ INNE DOKUMENTY

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych
przez Branzowy Zakilad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0. (wraz z
uaktualnionymi na dzien opracowania przedmiotowej ST przepisami i normami).
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