Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy
W dniu …………..2015 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach, pomiędzy Gminą Pabianice –                  NIP 731-191 – 39 – 30 reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Henryka Gajdę
 z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –  Marii Nowickiej
· zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 
a  ………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez : 

1. ……………………………………………………..
2. …………………………………………………….
· zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
zawarta została umowa o następującej treści:

 Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego art.39 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej 9 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pabianice. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Przewidywany zakres dokumentacji projektowej dla poszczególnych budynków obejmie:
	Obiekt
	Wykaz dokumentacji technicznych niezbędnych do opracowania [wraz z wytycznymi do projektowania]

	Ośrodek Zdrowia w Petrykozach- stary budynek
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· ocieplenie stropu nad piwnicą.

· instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. Pompa ciepła wspólna dla obu budynków Ośrodka Zdrowia [Projekt będzie uwzględniał likwidację istniejącego źródła ciepła – kotła węglowego.]

· instalację  fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu i południowej ścianie budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej.

·  instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła [instalacja c.o. z zastosowaniem termostatów i zaworów podpionowych].

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.

	Ośrodek Zdrowia w Petrykozach- nowy budynek
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną oraz obiegiem grzewczym (sieć preizolowana) do budynku starego Ośrodka Zdrowia.  Pompa ciepła wspólna dla obu budynków Ośrodka Zdrowia, lecz zlokalizowana w kotłowni budynku starego ośrodka. [Projekt będzie uwzględniał likwidację istniejącego źródła ciepła – kotła węglowego.] Należy zweryfikować moce grzejników pod kątem współpracy z instalacją pompy ciepła (możliwość doposażenia instalacji w dodatkowe grzejniki)].

· instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej.

· modernizację systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją ciepła i nagrzewnicą wodną w centrali wentylacyjnej, wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.

	Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. Projekt będzie uwzględniał likwidację istniejącego źródła ciepła – kotła węglowego. Należy zweryfikować moce grzejników pod kątem współpracy z instalacją pompy ciepła (możliwość doposażenia instalacji w dodatkowe grzejniki).]

· instalację  fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku wraz z projektem konstrukcji wsporczej.

· modernizację systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją ciepła i nagrzewnicą wodną w centrali wentylacyjnej, wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.

	Szkoła w Petrykozach
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· ocieplenie stropodachu starej części szkoły (część dwukondygnacyjna oraz część jednokondygnacyjna wraz z rozbudową zrealizowaną wg projektu z 1997 r.).

· ocieplenie ścian zewnętrznych

· instalację pompy ciepła powietrze-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. [Wspomagającym i rezerwowym źródłem ciepła będą istniejące kotły elektryczne.  Projekt będzie uwzględniał likwidację elektrycznych grzejników zasilanych napięciem 230 V zainstalowanych w nowo dobudowanym łączniku oraz likwidację zasobnikowych ogrzewaczy elektrycznych pracujących na potrzeby podgrzewu c.w.u.]
· instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła 
· instalację  fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej.

UWAGA Inwestora : budynek szkoły w najbliższych latach będzie połączony łącznikiem z planowaną do realizacji salą sportową, zastosowane rozwiązanie powinno nawiązywać do rozbudowy (ale bez jej uwzględnienia).

Należy zweryfikować realizację zaleceń z protokołu z przeglądu spisanego w dniu 20.05.2010 r.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.

	Przedszkole w Żytowicach
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· ocieplenie stropodachu.

· ocieplenie ścian zewnętrznych.

· instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną [Projekt będzie uwzględniał likwidację kotła węglowego oraz likwidację zasobnikowych ogrzewaczy elektrycznych pracujących na potrzeby podgrzewu c.w.u.

· instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła 

· instalację  fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.

	Szkoła w Piątkowisku
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· ocieplenie stropodachu starej części szkoły (budowa w latach 1967-1970). 

· docieplenie stropodachu części rozbudowanej w latach 1993-1998 części szkoły, obejmującej salę gimnastyczną z zapleczem, pomieszczenia dla administracji szkolnej, szatnie szkolne, kotłownię.

· ocieplenie zewnętrznych ścian starej części szkoły (budowa w latach 1967-1970). 

· ocieplenie zewnętrznych ścian części rozbudowanej w latach 1993-1998 części szkoły, obejmującej salę gimnastyczną z zapleczem, pomieszczenia dla administracji szkolnej, szatnie szkolne, kotłownię.

· ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic stykających się z gruntem (od strony północnej i wschodniej).

· ocieplenie ścian zewnętrznych rozbudowanej w latach 1993-1998 części szkoły, obejmującej salę gimnastyczną z zapleczem, pomieszczenia dla administracji szkolnej, szatnie szkolne, kotłownię.

· instalację pompy ciepła powietrze-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. [Wspomagającym i rezerwowym źródłem ciepła będzie jeden z istniejących kotłów olejowych.] 
· instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła 

· instalację  fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.

	Szkoła w Pawlikowicach
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· ocieplenie stropodachów. 

· ocieplenie ścian zewnętrznych (ściany podłużne części dwukondygnacyjnej i wszystkie ściany części jednokondygnacyjnej) oraz docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych w części dwukondygnacyjnej.

· instalację pompy ciepła powietrze-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. [Wspomagającym i rezerwowym źródłem ciepła będzie jeden z istniejących kotłów olejowych.] 
· instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła 

· instalację  fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej.
UWAGA Inwestora : budynek szkoły w najbliższych latach będzie połączony łącznikiem z planowaną do realizacji salą sportową, zastosowane rozwiązanie powinno nawiązywać do rozbudowy (ale bez jej uwzględnienia).
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.

	Szkoła w Bychlewie
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· ocieplenie ścian zewnętrznych najstarszej części szkoły oraz ścian dobudowanej zachodniej części szkoły wraz z salą gimnastyczną 

· ocieplenie dachu w zachodniej części szkoły (dobudowanej w 1998 r.).

· instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. 
· instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła 

Wytyczne dodatkowe dla instalacji c.o.

obieg grzewczy do nagrzewnicy powietrznej w hali sportowej ma być indywidualnym , niezależnym obiegiem, dedykowanym wyłącznie tej nagrzewnicy (zrównoważonym hydraulicznie)

· instalację  fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku oraz częściowo wolnostojącej wraz z projektem konstrukcji wsporczych . 

· modernizację istniejącego systemu wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej na nawiewno-wywiewną wyposażoną w wysokosprawny blok odzysku ciepła, wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.

	Urząd Gminy Pabianice
	Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący:

· ocieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami stykającymi się z gruntem.

· ocieplenie stropodachu.

· instalację absorpcyjnej gazowej pompy ciepła dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną Należy uwzględnić demontaż zbiornika na olej opałowy. 

· instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła
· instalację  fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Informacja do planu BIOZ,

Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży

Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży.


Dodatkowe uwagi:

a) Wszystkie docelowe instalacje grzewcze należy bezwzględnie wyregulować hydraulicznie. W tym celu należy opracować projekt regulacji hydraulicznej instalacji grzewczych.

b) W ścianach z istniejącym ociepleniem od strony zewnętrznej, zakwalifikowanych do dodatkowego docieplenia, w zależności od stanu (przyczepność warstw, skażenie mikrobiologiczne) i sposobu zamontowania istniejącej izolacji (efektywnej powierzchni sklejenia, rozmieszczenia kleju, liczby i rodzaju łączników mechanicznych, skuteczności mocowania klejowego i mechanicznego, a zwłaszcza występowania mostków termicznych oraz nieciągłości termoizolacji), należy dodać nowy lub całkowicie wymienić istniejący materiał izolacyjny aby docelowo uzyskać wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody określoną w dokumentacji audytowej, z zastrzeżeniem, iż dla ścian zewnętrznych obowiązujące będą wytyczne dla wartości współczynnika przenikania ciepła takie, jak obowiązujące począwszy od 01.01.2021 r. (Umax=0,2 [W/(m2 · K)])..

c) W stropodachach i dachach z istniejącym ociepleniem, zakwalifikowanych do dodatkowego docieplenia, w zależności od stanu istniejącej izolacji należy dodać lub całkowicie wymienić materiał izolacyjny aby uzyskać wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła przegród  obowiązującą począwszy od 01.01.2021 r Umax=0,15 [W/(m2 · K)].

1) Opracowanie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć w formie papierowej  4 egz. oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wersjach: nieedytowalnej – format plików: PDF oraz edytowalnej – format plików: DWG, DOC, XLS, ATH).

2) Przedmiot zamówienia obejmuje również:

· uzyskanie wymaganych prawem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz wykonanie pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych

· udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania kierowane przez oferentów w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych

· jednorazową aktualizację kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.
· pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji
3) Dane informacyjne:

· kolorystyka oraz rodzaj projektowanych materiałów musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego

· zastosowane rozwiązania projektowe winny uwzględniać obowiązujące przepisy ppoż  dotyczące obiektów użyteczności publicznej oraz powinny obejmować założenia i wytyczne dokumentacji audytowej stanowiącej załączniki do siwz.

4) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami Zamawiającego z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i unijnymi.

5) Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w taki sposób, aby umożliwiała przeprowadzenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasad uczciwiej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W szczególności nie może wskazywać parametrów technicznych, specyficznej technologii lub właściwości użytkowych charakterystycznych dla jednego, konkretnego produktu lub wskazań wprost nazwy własnej produktu określonego producenta. Projektant opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

6) Wykonawca przeniesie na rzecz zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.
7) Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzje o pozwoleniu na budowę , w przypadkach gdy zakres będzie wymagał tych decyzji lub uzyska skuteczne zgłoszenie robót, niewymagających pozwoleń na budowę

8) Projekty w związku ze zgłoszeniem przedsięwzięcia do dofinansowania w ramach IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 muszą zapewnić spełnienie warunków opisanych w SZOOP dla RPO WŁ na lata 2014-2020 dla tej osi:
- zwiększenie efektywności energetycznej powyżej  25% 

- w przypadku zamiany spalanego paliwa 30% redukcja  CO2 w odniesieniu do istniejącej instalacji 

- urządzenia do ogrzewania ( możliwe do zastosowania przy przyjętych rozwiązaniach) powinny charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności  energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
§ 2. Realizacja umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i prowadzenie prac objętych umową przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane architektoniczne.

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę do porozumiewania się z Zamawiającym i wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby wyznaczonej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. Przedmiot zamówienia może być oddawany etapami. O przekazaniu poszczególnych etapów Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni naprzód z przekazania zostanie spisany protokół odbioru części dokumentacji projektowej.

§ 3. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia robót określonych w § 1 umowy:

a) rozpoczęcie robót : w dniu zawarcia umowy
b) zakończenie robót: …………..(nie później niż do dnia  15 marca 2016 ) 
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi do dnia …….. marca  2016 roku.
§ 4. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  w wysokości:

· netto : …………………. zł , słownie : ………
· brutto : …………………….zł  / słownie : ………
2. Podstawą wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego.
3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
4. W przypadku konieczności wykonania zakresu nie objętego w specyfikacją  Wykonawcy  nie wolno realizować tego zakresu bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie aneksu. Wszelkie samoistne dyspozycje będą bezskuteczne.

5. O konieczności wykonania ewentualnych prac dodatkowych, Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego (pisemnie).
§ 5. Warunki płatności
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej, po wykonaniu i uzyskaniu decyzji, pozwoleń i zgłoszeń.

Faktura końcowa płatna po zakończeniu prac projektowych, dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów, pozwoleń odbiorze końcowym i spisaniu protokołu odbioru końcowego  w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury końcowej, 
§ 6. Gwarancja, rękojmia 
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią przy realizacji zaprojektowanych termomodernizacji, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane w okresie …….od daty podpisania odbioru końcowego.
3. Ustalenie wad, ich ilość i rozmiar odbywać się będzie zawsze przy udziale Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty powiadomienia Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faksem.
§ 7. Kary umowne
1. Strony ustalają następujące  kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
            2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1,
b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1,  za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego § 4 ust.1
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
d. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy,

2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości  – 10 % wynagrodzenia brutto określonego                w § 4 ust.1,
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 8. Podwykonawstwo
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców.

2. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców:

a. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, a także projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia.
b. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, a także projektu jej zmian może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do tego projektu lub do jego zmian. Zamawiający również w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe budowlane może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian.

c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot  został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000,00 zł.

d. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub oświadczenie podwykonawcy), z którymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, lub z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

e. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na prace projektowe, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, lub z którym zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

f. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt e Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

g. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt d, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

h. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, prac projektowych.

i.   Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia publicznego na prace projektowe przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Do zawieranych umów o podwykonawstwo mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust.1 w kwocie…………..zł, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie ……………………………………
2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej w ust.1 zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostałe 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie:
3.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacji wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego,
3.2. konieczności wprowadzenia zmian zakresu prac projektowych czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

3.3. zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane.
4. Ponadto, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                   w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne z zachowaniem wymagań określonych  w art.144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Kodeksie cywilnym.
2.  Załącznik do umowy stanowi wykaz cen poszczególnych projektów budowlanych.
3. W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych   i przepisy wykonawcze do tejże ustawy.
4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY :                                                                           WYKONAWCA :

Załącznik nr 1 do umowy
Wykaz cen poszczególnych projektów budowlanych stanowiących przedmiot umowy

	Obiekt
	netto
	brutto
	VAT

	Ośrodek Zdrowia 
w Petrykozach – stary budynek
	
	
	

	Ośrodek Zdrowia 
w Petrykozach – nowy budynek
	
	
	

	Ośrodek Zdrowia 
w Pawlikowicach
	
	
	

	Szkoła 
w Petrykozach
	
	
	

	ZSP w Żytowicach

	
	
	

	Szkoła 
w Piątkowisku
	
	
	

	Szkoła w Pawlikowicach
	
	
	

	Szkoła w Bychlewie


	
	
	

	Urząd Gminy 
w Pabianicach
	
	
	


Podpis Wykonawcy
                                       ………………………………………
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