
OPIS  ROBÓT  BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH

PETRYKOZY 21 gm. Pabianice dz. nr 125

1. Rozbiórka tarasu zewn ętrznego

Istniejący  taras  zewnętrzny  przewidziany  jest  do  rozbiórki.  DemontaŜowi
podlegają barierki stalowe, schody Ŝelbetowe, ściany zewnętrzne, podbudowa.
Planowany  jest  wywóz  rozebranych  elementów  oraz  gruzu.  Dodatkowo
rozebrać  naleŜy  fundamenty  tarasu  kolidujące  z  nowo  projektowanymi
schodami wejściowymi do punktu aptecznego i wejścia głównego. Ścianę po
rozbiórce  tarasu  zewnętrznego  naleŜy  oczyścić  z  zabrudzeń  i  zaizolować
izolacją przeciwwilgociową, otynkować i przygotować do ocieplenia.

2. Schody zewn ętrzne

Projektuje  się  wykonanie schodów zewnętrznych do wejścia  głównego i  do
punktu  aptecznego.  Nowe  schody  dylatowane   zostaną  od  ścian  budynku
istniejącego folia  lub papą  izolacyjną  2 razy.  Projektuje  się  nowe schody o
konstrukcji  Ŝelbetowej.  Fundamenty  i  ściany  zewnętrzne   schodów  oraz
konstrukcja stopni Ŝelbetowa, zbrojona stalą AO i AII wg. rysunku, beton B15 z
dodatkami  uszczelniającymi  dla  zapewnienia  szczelności  przed  opadami
atmosferycznymi. Okładziny płaszczyzn poziomych, stopni oraz podstopnia z
gresu  antypoślizgowego.  W  płaszczyźnie  poziomej  schodów  przy  wejściu
głównym i do punktu aptecznego przewidzieć naleŜy przepadową wycieraczkę
do obuwia ( 40 x 80 cm ) np. z kraty WEMA. Okładziny płaszczyzn pionowych
do ustalenia z Inwestorem. Sugerowany jest tynk Ŝywiczny bezpośrednio na
beton konstrukcyjny.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej

Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w zakresie:
- okna – wszystkie PCW, profile pięciokomorowe,
- drzwi balkonowe i zewnętrzne wejściowe do punktu aptecznego i

główne – PCW
- drzwi  do  lokali  mieszkalnych  na  piętrze  i  od  strony  elewacji

wschodniej  –  drewniane,  impregnowane  i  zabezpieczone
fabrycznie farbami lub lakierami do drewna.

Okna i drzwi zewnętrzne spełniać muszą wymagania PN. Przed zamówieniem
wykonania  okien  i  drzwi  naleŜy  dokonać  pomiarów  otworów  okiennych   i
drzwiowych  dla  zamówienia  wyrobów  bez  powiększania  istniejących
przesklepień w ścianach zewnętrznych.
Kolorystyka  okien  i  drzwi  zewnętrznych  do  uzgodnienia  z  Inwestorem  –
sugeruje  się  dla  okien  biała,  dla  drzwi  –  ciemny brąz.  Ostateczna  decyzja
naleŜy do Inwestora.



4 . Ocieplenie ścian zewn ętrznych i stropodachu

Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  i  stropodachu  wykonać  naleŜy  wg.  zasad
określonych szczegółowo w instrukcji ITB.

Przewiduje  się  równieŜ,  po  wykonaniu  ocieplenia  ścian  montaŜ  parapetów
zewnętrznych przy oknach,  z blachy stalowej  powlekanej  w kolorze ciemny
brąz oraz montaŜ zadaszeń poliwęglanowych ( 4 kpl )w podobnej kolorystyce.
Dla zamontowanych okien i drzwi załączyć wymagane Prawem Budowlanym
atesty  lub  inne  dokumenty  potwierdzające  stosowanie  w  budownictwie.  Po
montaŜu  instalacji odgromowej naleŜy załączyć stosowne wyniki pomiarów.
W ramach prac związanych z ociepleniem dachu wykonać naleŜy:

- przemurowanie  kominów  murowanych  wraz  z  obróbkami  styku
dachu z kominami

- obróbki wyprowadzonych nowych kanałów wentylacyjnych
- obróbki blacharskie rynien dachowych 
- obróbki blacharskie ogniomurów

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, kolor – ciemny brąz.
Rynny dachowe i rury spustowe – PCW, kolorystyka jw.
 
5. Roboty rozbiórkowe wewn ętrzne

Rozbiórce podlegają:
- ścianki działowe istniejących sanitariatów ( pomieszczenia 3 i 4 )
- ścianki działowe zaplecza dawnego Ośrodka Zdrowia

(pomieszczenia 9-14)
- ścianki działowe ( pom. 7). Oznaczenia pomieszczeń wg. rys.3

Do  rozbiórki  przewiduje  się  równieŜ  posadzkę  lastrikową  i  warstwy
podposadzkowe do głębokości ok. 1 cm przy ścianie wewnętrznej nośnej ( rys.
10). Przy wykonywaniu wzmocnień ściany nośnej (rys.10) naleŜy przewidzieć
bardzo solidne podparcie stropu nad parterem w strefie wykonywania robót
wzmacniających.  Ma  tona  celu  odciąŜenie  ściany  przed  jej  wzmocnieniem
(wykonaniem rusztu stalowego). Dla zapewnienia moŜliwości „podbicia” ściany
naleŜy  przewidzieć  minimalny  luz  konstrukcyjny  pomiędzy  elementami
stalowymi [ ] 160 a markami stalowymi z blachy # 10 kotwionymi w stopach
fundamentowych.  Luz  konstrukcyjny  powinien  umoŜliwić  zaklinowanie
elementów  stalowych  i  likwidację  rys  w  ścianie  wzmacnianej.  Podczas
wykonywania  czynności  klinowania  naleŜy  szczególną  uwagę  zwrócić  na
symetryczne „podbijanie”  ściany  aby  nie  dopuścić  do  wykruszenia  cegieł  z
muru.  Normalnym przy tym zjawiskiem jest  odpadanie tynku.  Dla pewności
prawidłowego  prowadzenia  tych  prac  moŜna  odbić  tynk  obustronnie  i
obserwować  zachowanie  się  ściany.  Przed  przystąpieniem  do  prac
bezwzględnie  zamurować  tzw.  „okienko  informacji”   w  istniejącej  ścianie
(zaprawa cementowa). Z uwagi na wcześniejsze podparcie stropu w okolicach
ściany  obserwować  naleŜy  zachowanie  konstrukcji.  W  przypadku
niepokojących  zjawisk,  przerwać  roboty,  zabezpieczyć  rejon  robót  i
powiadomić Projektanta i Inwestora.



6. Prace do wykonania w ramach modernizacji

W ramach modernizacji wykonać naleŜy teŜ następujące prace budowlane:
• rozbiórki posadzek z PCW (płytki) we wszystkich pomieszczeniach
• rozbiórki  posadzek  cementowych  (lastriko)  jeŜeli  wysokościowo  będą

kolidowały z projektowanymi posadzkami gresowymi (pom. 3, 4, 13, 14)
• oczyszczenie  i  przygotowanie  podłoŜy  po  demontaŜu  istniejących

posadzek, dostosowanie do projektowanego wykończenia 
• w  pomieszczeniach  z  wykładziną  PCW  przewidzieć  wywinięcie

wykładziny na ściany ok. 10 – 15 cm.

7. Roboty wewn ętrzne

Projektuje się w zakresie robót wewnętrznych:
• wykucie ościeŜnic z muru (pom. 5, 6, 12)
• zamurowanie otworów w ścianach ( pom. 11, 12 ) 
• rozkucie otworów pod montaŜ  nowej stolarki ( pom. 6, 8 )
• montaŜ  nowych  okien  wewnętrznych  z  ościeŜnicami  w  istniejących
ścianach ( pom. 5, 6, 2/7 ) 

• wykonanie  ścianek  działowych  w  technologii  stelaŜu  stalowego  z
okładziną  z  płyt  gipsowo  –  kartonowych  (  NIDA  GIPS  )  wraz  z
montaŜem ościeŜnic i drzwi wewnętrznych ( pom. 3, 4, 9, 14 ).

• drzwi w zaleŜności od funkcji  i  pomieszczeń pełne (pom. 9/10, 10/11,
13/14,  7/8  ),  z  wentylacja  dolną  (pom.  10/13,  2/3,  2/4),  z  szybą  i
wentylacją dolną 40x40 (pom. 13/14, 3 )

• okładziny ścian : płytki ceramiczne do wysokości 2m (pom. 14, 3, 4)
• kanały  wentylacyjne  z  PCW Φ  160  obudowane  płytą  GK na ruszcie

stalowym (pom. 11, 12, 14/9, 3, 4)
• w  kanałach  wentylacyjnych  w  pomieszczeniu  3,  4,  14  zamontować

naleŜy  wentylatory  wyciągowe  220  V  uruchamiane  przełącznikiem
oświetleniowym,

• montaŜ okładzin PCW na istniejących parapetach wewnętrznych.

8. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje się:
• w poziomie parteru demontaŜ wszystkich grzejników
• płukanie instalacji C.O. w całym budynku
• czyszczenie i malowanie zdemontowanych grzejników
• ponowny montaŜ
• rozbudowę wewnętrznej instalacji C.O. w pomieszczeniach 9, 12, 7,

8, 3 przez montaŜ grzejników według opisu na rysunku,
• przed montaŜem zdjętych i nowych grzejników na ścianach przykleić

naleŜy ekrany styropianowe
• na powrotach instalacji  C.O. przed montaŜem zainstalować  zawory

odcinające  (zarówno  na  grzejnikach  demontowanych  jak  i  nowo
projektowanych).



9. Instalacja elektryczna.

• projektuje  się  demontaŜ  całości  instalacji  elektrycznej  parteru
łącznie z tablicą rozdzielczą, 

• projektuje  się  nową  instalacje  elektryczną  pokazaną
schematycznie na rysunku

• instalacja  wewnętrzna  wykonana  przewodami  YDYp-  750V  o
przekrojach dostosowanych do obciąŜeń odbiorników :

a) 3 x 2,5 – 60mb
b) 5 x 2,5 - 20mb
c) 3 x 1,5 – 40mb
d) 5 x 6 – 15mb

• przekucia i przebicia przez ściany w niezbędnym zakresie robót
• montaŜ  nowej  tablicy  rozdzielczej  wewnętrznej  według  schematu  na

rysunku  wraz  z  kompletem  osprzętu  określonym  na  rysunku  oraz
montaŜ podlicznika energii elektrycznej dla punktu aptecznego

• montaŜ  gniazd  wtykowych,  przełączników  oraz  pozostałego  osprzętu
według rysunku

• montaŜ  opraw oświetleniowych np. 4 x 18 W - lub równowaŜnych do
ustalenia z inwestorem

• w pomieszczeniach  nowych  (3,  4,  14)  oprawy Ŝarowe,  porcelitowe  z
kloszem szklanym

• obowiązuje  pomiar  skuteczności  zerowania  i  ochrony
przeciwporaŜeniowej po zakończeniu robót

• demontaŜ  licznika energii elektrycznej i ponowny montaŜ oraz warunki
techniczne  montaŜu  naleŜy  uzgodnić  z  ŁZE  Pabianice  przed
przystąpieniem do prac. Z uwagi na  warunki umowy z dostawcą energii
elektrycznej  zawartej  przez  inwestora  przed  przystąpieniem  do  robót
elektrycznych,  całość  tematu  uzgodnić  z  ŁZE Dystrybucja  Sp.  Z o.o.
Pabianice

10. Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne.

Po  wykonaniu  podstawowego  zakresu  robót  budowlanych  (rozbiórki  ścian,
uzupełnienia  tynków,  montaŜ  ścian g/k ,  zamurowania,  wzmocnienia  ściany
nośnej,  robót  elektrycznych  i  instalacyjnych)  projektuje  się  wykonanie  prac
wykończeniowych:

• przygotowanie  starych  tynków,  ścian  i  stropów  do  malowania
(  przetarcia,  zeskrobanie  starej  farby,  fluatowanie,  uzupełnienia
ubytków), we wszystkich pomieszczeniach parteru gładzie gipsowe,

• gruntowanie,  gładzie  gipsowe  ścian  z  płyty  G/K  wykonanych  wg.
nowych konstrukcji

• okładziny ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych (3,4,14)
• malowanie emulsyjne wszystkich powierzchni ścian i sufitów na parterze

budynku
• montaŜ okładzin PCW na parapetach wewnętrznych na parterze



11. Instalacja wodno – kanalizacyjna

Projektuje się demontaŜ istniejącej armatury wodno – kanalizacyjnej (baterie,
podejścia,  umywalki,  sedesy).  W  ich  miejsce,  w  pomieszczeniach
nowoprojektowanych, projektuje się nowe urządzenia i armaturę sanitarną:

• pom. 3,4,14, - umywalka + sedes typu compact wraz z podejściami do
istniejącej kanalizacji oraz montaŜ armatury

• w  pomieszczeniu  4  rezerwuje  się  miejsce  na  montaŜ  uchwytów  dla
niepełnosprawnych ( montaŜ alternatywny wg. uznania Inwestora)


