OPIS ROBOT BUDOWLANO — INSTALACYJNYCH
PETRYKOZY 21 gm. Pabianice dz. nr 125

1. Rozbiorka tarasu zewn etrzneqo

Istniejacy taras zewnetrzny przewidziany jest do rozbiérki. Demontazowi
podlegajg barierki stalowe, schody zelbetowe, $ciany zewnetrzne, podbudowa.
Planowany jest wyw0z rozebranych elementow oraz gruzu. Dodatkowo
rozebra¢ nalezy fundamenty tarasu kolidujgce z nowo projektowanymi
schodami wejsciowymi do punktu aptecznego i wejscia gtéwnego. Sciane po
rozbidrce tarasu zewnetrznego nalezy oczysci¢ z zabrudzen i zaizolowac
izolacjg przeciwwilgociowa, otynkowac i przygotowac do ocieplenia.

2. Schody zewn etrzne

Projektuje sie wykonanie schodow zewnetrznych do wejscia gtéwnego i do
punktu aptecznego. Nowe schody dylatowane zostang od S$cian budynku
istniejgcego folia lub papa izolacyjng 2 razy. Projektuje sie nowe schody o
konstrukcji zelbetowej. Fundamenty i $ciany zewnetrzne schodéw oraz
konstrukcja stopni zelbetowa, zbrojona stalg AO i All wg. rysunku, beton B15 z
dodatkami uszczelniajgcymi dla zapewnienia szczelnosci przed opadami
atmosferycznymi. Okfadziny ptaszczyzn poziomych, stopni oraz podstopnia z
gresu antyposlizgowego. W plaszczyznie poziomej schodow przy wejsciu
gtébwnym i do punktu aptecznego przewidzie¢ nalezy przepadowg wycieraczke
do obuwia (40 x 80 cm ) np. z kraty WEMA.. Okladziny ptaszczyzn pionowych
do ustalenia z Inwestorem. Sugerowany jest tynk zywiczny bezposrednio na
beton konstrukcyjny.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn etrznej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w zakresie:
- okna — wszystkie PCW, profile pieciokomorowe,
- drzwi balkonowe i zewnetrzne wejsciowe do punktu aptecznego i

gtéwne — PCW
- drzwi do lokali mieszkalnych na pietrze i od strony elewacji
wschodniej — drewniane, impregnowane i zabezpieczone

fabrycznie farbami lub lakierami do drewna.

Okna i drzwi zewnetrzne spetnia¢c muszg wymagania PN. Przed zamdwieniem
wykonania okien i drzwi nalezy dokona¢ pomiaréw otworéw okiennych i
drzwiowych dla zamoéwienia wyrobow bez powiekszania istniejgcych
przesklepien w scianach zewnetrznych.

Kolorystyka okien i drzwi zewnetrznych do uzgodnienia z Inwestorem —
sugeruje sie dla okien biata, dla drzwi — ciemny brgz. Ostateczna decyzja
nalezy do Inwestora.



4 . Ocieplenie s$cian zewn etrznych i stropodachu

Ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu wykonaé nalezy wg. zasad
okreslonych szczegoétowo w instrukcji ITB.

Przewiduje sie réwniez, po wykonaniu ocieplenia $cian montaz parapetow
zewnetrznych przy oknach, z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemny
brgz oraz montaz zadaszen poliweglanowych ( 4 kpl )w podobnej kolorystyce.
Dla zamontowanych okien i drzwi zatlgczyé wymagane Prawem Budowlanym
atesty lub inne dokumenty potwierdzajgce stosowanie w budownictwie. Po
montazu instalacji odgromowej nalezy zatgczy¢ stosowne wyniki pomiarow.
W ramach prac zwigzanych z ociepleniem dachu wykonac¢ nalezy:

- przemurowanie komindw murowanych wraz z obrébkami styku

dachu z kominami

- obrobki wyprowadzonych nowych kanatéw wentylacyjnych

- obrébki blacharskie rynien dachowych

- obrobki blacharskie ogniomurow
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, kolor — ciemny brgz.
Rynny dachowe i rury spustowe — PCW, kolorystyka jw.

5. Roboty rozbiérkowe wewn etrzne

Rozbiérce podlegaja:
- Scianki dziatowe istniejgcych sanitariatow ( pomieszczenia 3i4 )
- Scianki dzialowe zaplecza dawnego Osrodka Zdrowia
(pomieszczenia 9-14)
- Scianki dzialowe ( pom. 7). Oznaczenia pomieszczen wg. rys.3

Do rozbiorki przewiduje sie réwniez posadzke lastrikowg i warstwy
podposadzkowe do giebokosci ok. 1 cm przy Scianie wewnetrznej nosnej ( rys.
10). Przy wykonywaniu wzmocnien sciany nosnej (rys.10) nalezy przewidziec
bardzo solidne podparcie stropu nad parterem w strefie wykonywania roboét
wzmacniajgcych. Ma tona celu odcigzenie sciany przed jej wzmocnieniem
(wykonaniem rusztu stalowego). Dla zapewnienia mozliwosci ,podbicia” $ciany
nalezy przewidzie¢ minimalny luz konstrukcyjny pomiedzy elementami
stalowymi [ ] 160 a markami stalowymi z blachy # 10 kotwionymi w stopach
fundamentowych. Luz konstrukcyjny powinien umozliwi¢c zaklinowanie
elementow stalowych i likwidacje rys w $cianie wzmacnianej. Podczas
wykonywania czynnosci klinowania nalezy szczegllng uwage zwréci¢ na
symetryczne ,podbijanie” $ciany aby nie dopusci¢ do wykruszenia cegiet z
muru. Normalnym przy tym zjawiskiem jest odpadanie tynku. Dla pewnosci
prawidlowego prowadzenia tych prac mozna odbi¢ tynk obustronnie i
obserwowa¢ zachowanie sie sciany. Przed przystgpieniem do prac
bezwzglednie zamurowaé tzw. ,okienko informacji” w istniejgcej scianie
(zaprawa cementowa). Z uwagi na wczesniejsze podparcie stropu w okolicach
Sciany obserwowaC nalezy zachowanie konstrukcji. W  przypadku
niepokojacych zjawisk, przerwa¢ roboty, zabezpieczy¢ rejon robot i
powiadomi¢ Projektanta i Inwestora.



6. Prace do wykonania w ramach modernizaciji

W ramach modernizacji wykonaé¢ nalezy tez nastepujace prace budowlane:

rozbidrki posadzek z PCW (ptytki) we wszystkich pomieszczeniach
rozbiérki posadzek cementowych (lastriko) jezeli wysokosciowo bedg
kolidowaty z projektowanymi posadzkami gresowymi (pom. 3, 4, 13, 14)
oczyszczenie 1 przygotowanie podtozy po demontazu istniejgcych
posadzek, dostosowanie do projektowanego wykonczenia

w pomieszczeniach z wykladzing PCW przewidzie¢ wywiniecie
wyktadziny na $ciany ok. 10 — 15 cm.

7. Roboty wewn etrzne

Projektuje sie w zakresie robot wewnetrznych:

wykucie oscieznic z muru (pom. 5, 6, 12)

zamurowanie otworow w scianach ( pom. 11, 12)

rozkucie otworéw pod montaz nowej stolarki ( pom. 6, 8)

montaz nowych okien wewnetrznych z oscieznicami w istniejgcych
Scianach ( pom. 5, 6, 2/7)

wykonanie $cianek dzialowych w technologii stelazu stalowego z
oktadzing z piyt gipsowo — kartonowych ( NIDA GIPS ) wraz z
montazem oscieznic i drzwi wewnetrznych ( pom. 3, 4, 9, 14).

drzwi w zaleznosci od funkcji i pomieszczen petne (pom. 9/10, 10/11,
13/14, 7/18 ), z wentylacja dolng (pom. 10/13, 2/3, 2/4), z szybg |
wentylacjg dolng 40x40 (pom. 13/14, 3)

oktadziny Scian : ptytki ceramiczne do wysokosci 2m (pom. 14, 3, 4)
kanaly wentylacyjne z PCW @ 160 obudowane ptytg GK na ruszcie
stalowym (pom. 11, 12, 14/9, 3, 4)

w kanatach wentylacyjnych w pomieszczeniu 3, 4, 14 zamontowac
nalezy wentylatory wyciggowe 220 V uruchamiane przetgcznikiem
o$wietleniowym,

montaz oktadzin PCW na istniejgcych parapetach wewnetrznych.

8. Instalacja centralneqgo ogrzewania.

Projektuje sie:

e W poziomie parteru demontaz wszystkich grzejnikéw

» plukanie instalacji C.O. w catym budynku

e czyszczenie i malowanie zdemontowanych grzejnikow

* ponowny montaz

* rozbudowe wewnetrznej instalacji C.O. w pomieszczeniach 9, 12, 7,
8, 3 przez montaz grzejnikdw wedtug opisu na rysunku,

* przed montazem zdjetych i nowych grzejnikdw na $cianach przykleic¢
nalezy ekrany styropianowe

e na powrotach instalacji C.O. przed montazem zainstalowa¢ zawory
odcinajgce (zaréwno na grzejnikach demontowanych jak i nowo
projektowanych).



9. Instalacja elektryczna.

« projektuje sie demontaz calosci instalacji elektrycznej parteru
tacznie z tablicg rozdzielcza,
 projektuje sie nowg instalacje elektryczng pokazang
schematycznie na rysunku
* instalacja wewnetrzna wykonana przewodami YDYp- 750V o
przekrojach dostosowanych do obcigzen odbiornikdw :
a) 3x2,5-60mb
b) 5x2,5-20mb
c) 3x1,5-40mb
d) 5x6—-15mb
przekucia i przebicia przez sciany w niezbednym zakresie robot
montaz nowej tablicy rozdzielczej wewnetrznej wedtug schematu na
rysunku wraz z kompletem osprzetu okreslonym na rysunku oraz
montaz podlicznika energii elektrycznej dla punktu aptecznego
montaz gniazd wtykowych, przelgcznikdw oraz pozostalego osprzetu
wedtug rysunku
montaz opraw oswietleniowych np. 4 x 18 W - lub réwnowaznych do
ustalenia z inwestorem
w pomieszczeniach nowych (3, 4, 14) oprawy zarowe, porcelitowe z
kloszem szklanym
obowigzuje pomiar skutecznosci zerowania i ochrony
przeciwporazeniowej po zakonczeniu robot
demontaz licznika energii elektrycznej i ponowny montaz oraz warunki
techniczne montazu nalezy uzgodni¢ z +ZE Pabianice przed
przystagpieniem do prac. Z uwagi na warunki umowy z dostawcag energii
elektrycznej zawartej przez inwestora przed przystgpieniem do robot
elektrycznych, catos$¢ tematu uzgodni¢ z £ZE Dystrybucja Sp. Z o.o.
Pabianice

10. Roboty wyko nAczeniowe wewn etrzne.

Po wykonaniu podstawowego zakresu robét budowlanych (rozbiorki $cian,
uzupetnienia tynkéw, montaz scian g/k , zamurowania, wzmochienia sciany
nosnej, robot elektrycznych i instalacyjnych) projektuje sie wykonanie prac
wykonczeniowych:

przygotowanie starych tynkow, $cian i stropow do malowania
( przetarcia, zeskrobanie starej farby, fluatowanie, uzupetnienia
ubytkow), we wszystkich pomieszczeniach parteru gtadzie gipsowe,
gruntowanie, gladzie gipsowe scian z piyty G/K wykonanych wg.
nowych konstrukgciji

oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych (3,4,14)
malowanie emulsyjne wszystkich powierzchni scian i sufitbw na parterze
budynku

montaz oktadzin PCW na parapetach wewnetrznych na parterze



11. Instalacja wodno — kanalizacyjna

Projektuje sie demontaz istniejgcej armatury wodno — kanalizacyjnej (baterie,
podejscia, umywalki, sedesy). W ich miejsce, w pomieszczeniach
nowoprojektowanych, projektuje sie nowe urzadzenia i armature sanitarng;
 pom. 3,4,14, - umywalka + sedes typu compact wraz z podejsciami do
istniejgcej kanalizacji oraz montaz armatury
* W pomieszczeniu 4 rezerwuje sie miejsce na montaz uchwytow dla
niepetnosprawnych ( montaz alternatywny wg. uznania Inwestora)



