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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia.

Opracowanie dotyczy specyfikacji technicznej wykanai odbioru robot budowlanych na wykonanie remont
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji temlbgicznej kottowni wglowej w budynku dawnegosmdka
zdrowia w Petrykozach 21, gmina Pabianice.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem opracowania jest remont instalacjarakmgo ogrzewania i instalacji technologiczna dwti
weglowej. Zakres robot obejmuje wymiamstalacg kottowni z wytycznymi projektowymi dla rob6t budtamych

i elektrycznych z nimi zwizanych oraz remont instalacji c.0. w zakresie wyiypiaaworéw grzejnikowych na
termostyczne.

1.3. Opis robét tymczasowych i towarzysych.
Roboty budowlane:

* Nie przewiduje s prac i robét tymczasowych. Roboty prowadzoagatw budynku istniejcym,
konieczne bdzie wykucie otworéw w stropach na przewody insfialeentralnego ogrzewanicianach na
drzwi do magazynu opatu.

¢ Montaz tulei ochronnych z rur stalowych.

e Zamurowanie istnigcych otworéw drzwiowych wcianach i po przebiciach w stropach.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane prowadzoneda w budynku istnigjcym.

Budynek ten spetniat funkgwiejskiego érodka zdrowia.

Teren budowy jest ogrodzony. Zaplecze dla potrzgkowawcy zostanie zorganizowane przez kierownikdokbry.
Komunikacja, dostawa materiatow odbyinge beda przez komunikaegj budynku.

Osoby zatrudnione przy robotach musg/kazywa sic wysokimi kwalifikacjami.

Budynek wyposzony jest w instalacje: sanitarne i elektrygzn

1.5. Nazwy i kody w zalsosci od zakresu robét budowlanych.
Wg podstawowego stownika CPV

- roboty w zakresie robét instalacji budowlanydtod 45300000-0.
- roboty w zakresie robét instalacji ciepthy- kod 45331000-0

- roboty w zakresie izolacji cieptochronnych - 48R00-0

1.6. Okrélenia podstawowe
Okrélenia wyte w przedmiotowej STaszgodne z obowizujacymi w tym zakresie
normami i okréleniami stosowanymi w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH .

2.1. Wiaciwosci wyrobéw budowlanych

Materialy, elementy i ueglzenia przeznaczone do rob6t powinny spednigih wymagania Projektu i Ustawy
wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz.U.92/04.881) oraz Ustawy o0 systemie zgoétie 30.08.2002 r.
(Dz.U.204/02 poz.2087) i aktow wykonawczych z nawigzanych.

W zakresie dostaw materiatow i adzen Wykonawca musi uzyskaakceptacje tych dostaw przez Inwestora,
udowadniajc ze proponowane ugdzenia spetniajwszystkie wymogi Projektu i Specyfikacji Technieporazze
proponowani producencia gnanymi wytworcami tych ugzizen i posiadaj wystarczajce ddwiadczenie dla
realizacji dostawy.

2.2. Skladowanie, transport, kontrole jé&&io

Skladowanie materiatéw instalacyjnych:

Rury naley sktadowa i przechowywad zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami odadagcymi
warunkom sktadowania materiatéw ze stali. Blggowanie rur i ksztattek oraz elementéw

uzbrojenia na placu budowy, powinna lzgbezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem niedw
atmosferycznych. Materialy i wdzenia musg posiada aktualne deklaracje zgodiud producenta z
aktualnymi aprobatami technicznymi i ob@wiljacymi normami.

Przed zamontowaniem najesprawdzt zgodnd¢ oznakowania z deklaracproducenta, a tak ocent stan
techniczny materiatéw i ugdzer. Armatura i inne mniejszych gabarytow materialgbwlane i instalacyjne —
sktadowane dda w pomieszczeniach zamkhych, ktére Inwestor przeznaczy na zaplecze magazgmla
wykonawcy. Transport z miejsc sktadowania do nejwbudowaniadilzie s¢ odbywat przez
komunikac¢ og6lma budynku — korytarze i klatki schodowe.
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Kontrole sktadowania oraz jakoi materiatdw przeznaczonych do wbudowaridaie przeprowadzat inspektor
nadzoru powotany przez inwestora. Dostarczoneuda\: rury powinny by proste, czyste od zewtnz i
wewmtrz. Dostarczomnna budow armatue nalezy sprawdzé przed zabudow
Przed zamontowaniem armatury sprawdezy:
- na korpusie nie wysbuja pekniecia lub inne uszkodzenia.
- wrzeciona zaworéw nieySkrzywione.
- armatura jest wewtrz czysta.
- uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanymumaom pracy.

3. _WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN .

3.1. Spret do rob6t budowlano-montawych i wykaiczeniowych.

Wykonawca zobowrany jest do stosowania takiego gpuz ktéry nie ma niekorzystnego wpltywu na jéko
wykonywanych rob6t. Spgzdo robdt budowlano-montawych i wykaiczeniowych — elektronagdzia,
gwintownice.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty budowlane, instalacyjneds dostarczane samochodami dostawczymi przez wykanmbdezpgérednio

przez sprzedawc
Zaladunek, transport rur i wdzen po terenie budowy oraz wyladunek powinien odbyvee zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami zawartymi w instrukcjgpchducentow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na stanowiskach pracy nadz6r powinien udgiptacownikom instruktau w zakresie bhp, bezpiedstwa

pozarowego z uwzghnieniem pierwszej pomocy oraz wymagahronysrodowiska.

Zapewnienie bezpiecznej pracy w zakresie BHP to:

- dbanie o tad i pordek na stanowisku pracy.

- znajomd¢ przepis6w bhp dotyazych stanowisk pracy poszczegélnych pracownikéw.

- informowanie przetgonych o zagrzeniach.

- przy wefciach do budynku, w widocznych miejscach powinn§ Wwywieszone ostrzg&nia o prowadzeniu
robét budowlano-mongawych.

- klatki schodowe i pomieszczenia w ktérych prowadzearroboty musz mie¢ czynm wentylacg grawitacyjm
lub dorana mechaniczaw celu ich przewietrzania.

- w strefie rob6t zabraniaesuzywania otwartego ognia, palenia tytoniu, iskrzenia.

- przyczyny ewentualnego ulatniania gazéw natychmiast usuda

5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty prowadzoneeda w budynku istnigjcym, konieczne ddzie wykucie otworéw w stropaclégianach na
przewody instalacji grzewczej i véeja do pomieszcze

5.2. Roboty demontawe.

W trakcie budowy przewidujeesioboty demontzowe istniejcych kottéw grzewczych oraz istnagegj instalacji
technologicznej kottowni z rur stalowych wraz den@aam izolacji cieplnej wykonanej z wetny szklanej w
ptaszczu ochronnym z gipsu.

Zdemontowane ruroggi stalowe i elementy kottéw podlegajtomowaniu, natomiast zgth izolacg cieplm
nalezy wywiez¢ na wysypiskamieci.

5.3. Roboty monteowe.

« Trasowanie przewodéw poziomych i pionow

* Montaz kotta weglowego

*  Wymiana zawordéw grzejnikowych na zawory termostatygc

Rurochgi technologiczne w kottowni natg wykona z rur stalowych bez szwu wg PN - 80/H - 74219 (1dd44)

taczonych przez spawanie.
Calcs¢ robot prowadd zgodnie z normjw. i Warunkami technicznymi wykonania i odbiorob6t bud-monta”-
tom ll- instalacje sanitarne i przemyst.

5.4. Roboty antykorozyjne i izolacyjne.

Rurochgi nalezy oczyszczé z rdzy przez szczotkowanie i zabezpidgcayitykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie syntetyczna faglikreadurow odporr 150°C.

Rurochgi nalezy izolowat cieplnie otulia z PE (lub ing z materiatih=0,035 W/(m*K): - dla rur grednicy wewn.
235 - 100 mm - gruboi ¥z érednicy, a nagpnie owiryé foli¢ z tworzywa sztucznego.
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6. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH | ODBIOROWYCH

6.1. Kontrola w trakcie i po monta.

Kontrok w trakcie rob6t montawych instalacji i po ich zakezeniu sprawuje inspektor nadzoru powotany przez
inwestora. Roboty mugzdy¢ prowadzone zgodnie z projektem, polskimi normawdéiunkami technicznymi, z
materiatow dobrej jakizi, atestowanych.

6.2. Badania i pomiary po motita

Po wykonaniu instalagjnalezy poddé probie na cinienie 0,6MPa, a naginie przeptuké - instalacg ptuka przy
calkowicie otwartych zaworach odcineych i grzejnikowych.

Wszelkie wykryte nieszczeldo nalezy usuraé i ponowic probe szczelnéci. Podczas prob szczekud nalezy
dokon& ogledzin wszystkich palczer, uszczelnié oraz skontrolowazdolnag¢ kompensacyjpwydtuzek.

Wynik prob uwaa sk za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani ersa, a po schtodzeniu
stwierdzono brak uszkod&e trwatych odksztalage

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechawav jej i udostpniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dokumentacja budowy powinna®ygodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalgwykona na podstawie dokumentacji projektowej i specydjkiechnicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Przedmiar rob6t powinien zawiéraestawienie przewidywanych do wykonania robot pdswych w kolejnéci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegddmvopisem lub wskazaniem podstaw ustalggh szczegdtowy
opis oraz wskazaniem wilgwych specyfikacji technicznych wykonania i odhigobét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem i§oi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbior €riowy, odbidr etapowy,

odbiér rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbidr po okresieskojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

8.2. Odbiér robét ulegaiych zakryciu lub zanikagych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulagggh zakryciu
lub zanikajcych. Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pospu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pajijednak nt w przecigu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuéwezawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentacprojektova,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory urmzen technicznych

Przy realizacji budowy niegsvymagane odbiory uggzei technicznych.

8.4. Odbiér cxciowy i odbior etapowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje Inspektor.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegrydigie Zamawiajcy, podajc odpowiednie ustalenia w umowie.
Przy realizacji budowy jest wymagany rozruch tedbgiczny kotlowni oraz ustawienie i regulacja adzeh
regulacyjnych — potwierdzone protokotem.

Rozruch kottowni powinien wykoraautoryzowany serwis producenta kotta.
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8.6. Odbiodr kicowy
Odbiér kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Wykonawca zobawany jest do przedienie wszelkich dokumentéw wymaganych do odbioru
koncowego. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocergezywistego wykonania robét w odniesieniu doilickci,
jakosci i wartasci.
Catkowite zakdaczenie rob6ét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie potwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmniem na gimie o tym fakcie Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona asmwiajcego w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektov i ST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidaogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja.

8.7. Odbidr po okresiekojmi

Pod koniec okrestekojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbiér "po okresigkojmi”.

8.8. Odhiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemigkonanych robot zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w pkt 8.6. ,0dbiér ostateczny robot”.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcjeoatacii i konserwaciji ugdzeh

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflewszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umazliwiaj acej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohigkidowlanego.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest oy przygotowé odpowiednie dokumenty tj.: protokoty
z przeprowadzonych balakontroli, préb wraz z projektem i inwentaryzagjeodezyja powykonawcz. W
zakresie instalacji wodaggowo - kanalizacyjnychasto:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustate

- protokoty z badai kontroli w trakcie budowy i realizacji postanatidotyczicych usunicia usterek,

- aktualngci dokumentacji projektowej (po wprowadzeniu zmiazupetnig),

- deklaracje zgodrgi na uzyte materialy i uradzenia,

- protokoty odbioru robét towarzyseych,

- dziennik budowy,

- oswiadczenie kierownika budowy.

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentddwy keda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszch powinno odbywasie zgodnie z umowspisag pomidzy
inwestorem i wykonawg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Calas¢ rob6t wykoné zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniu i odbiocob6t bud.-monteowych cz. 11 -

.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie

warunkow jakim powinny odpowiaddudynki i instalacje (Dz. U. Nr 75/02) wraz ze amami.

1. PN-B-02413:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapiezzenie instalacji ogrzewavodnych systemu
otwartego z naczyniami wzbiorczymi otwartymi. Wyraa@ .

2. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeg@enie wodnych zamlgtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania .
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgiacieplna przewoddw, armatury i adzen.
Wymagania i badania odbiorcze .
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instialagrzewa wodnych. Wymagania .
PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgj cieplna ruroeigéw, armatury i urgdzen.
PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczgmzem wody w instalacjach wodagowych i ogéine
wymagania dotycce uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 — Urmzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjpsdchgowych — zeszyt 7- COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rureggw z Tworzyw Sztucznych ( oraz z Miedzi ) — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazom&gnalizacyjnej.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@ity tekst Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016&mp.
zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwiglicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach bddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&apaiu w wod i zbiorowym odprowadzeniéciekéw (Dz.
U. Nr 72, poz. 747).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemédw oceny zgoéitio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczani@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgawrzénia 1997 r.- w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U. Nrptyz..401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobu deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Z 2003 r. Nr 120, pbZ33).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonakno-aytkowego (Dz. U. Ne 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200@/rsprawie wymagadotyczcych jakaci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Rud¢Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznjatim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.



