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ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. CzZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, w zakresie ROZBUDOWA SUW W M. GORKA

PABIANICKA DZ. NR EWID. 119/2 (OBREB GORKA PABIANICKA, gm. PABIANICE, WO.. téDZKIE)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie budynkdéw oraz zagospodarowania terenu pod
urzadzenia do uzdatniania wody na terenie SUW w Gdrce Pabianickiej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:



- Rozbudowa budynku stacji uzdatniania,

- Budowa dwdch fundamentdw pod zbiorniki retencyjne, po 100 m3 kazdy
- Budowa osadnika poptuczyn,

- Budowa niezbednej infrastruktury towarzyszacej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo
Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z
realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robdt. Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Kontrakt- przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym Certyfikat zgodnosci - jest to
dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi
wymaganiami.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong norma. Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentoéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze
informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnosé lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Istotne wymagania -
oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektédw interesu wspdlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbiér koricowy".

Przedmiar robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Paristw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Decyzji Komisji Europejskiej, zwigzane z budowa modernizacjg stacji uzdatniania
wody wraz z robotami towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej, wynikajace z warunku gospodarnosci srodkami finansowymi
przez Zamawiajacego, polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu opfat,
itp., rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i
inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczeristwo wszystkich dziatarh prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich
metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarh do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu
Robdt objetych Kontraktem.

1.5.1. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

1. Umowa wraz zatgcznikami (Kontrakt),
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne.
1.5.2. Zgodnos$é robdt z SIWZ i dokumentami wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescig Wymagarn Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ.

1.5.4. Btedy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robdt ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robét wehodzacych w zakres Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.5.5.Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia Robot.
Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako
obowiazujgce beda prawa aktualne na dzier Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Programem Robot w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia robot Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz
wszystkich decyzji i postanowiert wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robét zgodnie z Programem.



Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i
postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa,
wedle ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Robét.
Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.7. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie
BHP, zabezpieczer ppoz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

1.5.8. Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng
odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekdw ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,,zrédtem" poboru tej
wody. Przytagcza bedg wykonane w sposéb wtasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania.
Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

1.5.9. Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos$¢ wystapi oraz
podpisze umowe przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany poniesé koszty podtaczenia do istniejgcych
przewodow gtéownych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przyfaczeniowej.
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu
przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich Srodkéw
bezpieczeristwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego Zrdédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi faczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za
zuzyta energie elektryczng jak réwniez usunac instalacje i wyréwnaé wszelkie szkody po zakoriczeniu Robot.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Robdt Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatéw. Urzadzen z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego Zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta spetniajg w sposéb
ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Wszystkie Materiaty muszg pochodzié z panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:



a Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz? ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po
zakorniczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji pafstwowej.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego
rodzaju Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu,
Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych

1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Program Robét
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robét powinien uwzglednic nastepujgce czynniki i warunki:

Kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robét,

Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolern wymaganych obowigzujacym prawem,

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed
rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

e.  Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejagcqg zabudowe. Przed przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w
tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

Uszkodzenia czesci obiektéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementédw konstrukgji,
Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki
zapewniajace nie przekroczenie: standw granicznych nosnosci i standéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego
obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowiazujg:

a.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
b.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
c.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw Robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robét budowlanych, ktéry winien zawieraé w
szczegolnosci wymagania dotyczace:
a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie
maszyn,
warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Y

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich ele-mentéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wy-tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normal-nie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Rob6t Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w

najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic¢
pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w
ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badar materiatéw oraz Robot.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Wykonawca powinien pobrac i poddac analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi
Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w
przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosé co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z
Kontraktem na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach

Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne s3 wymagane wg Warunkéw Kontraktu, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

6.8. Proby

Dokonywanie Préb, innych niz Proby Eksploatacyjne bedzie odbywadé sie wg Warunkdw Kontraktu. Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc,
dokumenty i inne informacje, energie elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatéow niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.9. Préby koncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koricowe zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami Kontraktu. Proby Koricowe beda w kolejnosci
obejmowaty:

Q

préby przedodbiorowe,
préby odbiorowe,
c.  eksploatacje prébna.
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6.10. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawcza,
instrukcje eksploatacji oraz pozostatg dokumentacje niezbedna do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed rozpoczeciem Préb Koricowych, kopie robocze instrukgcji
eksploatacji wszystkich Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa Przejecia, zostang przedstawione Inzynierowi do
zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek badz strony
do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

6.11. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej. Wykonawca
powinien pobrac¢ i poddac analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit znaczny btagd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku
ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

6.12. Dokumenty Budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za pro-wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczen-stwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg tech-nika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecerr Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.12.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.12.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.12.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do
dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym swietle:



Cena Kontraktowa bedzie zryczattowanga Zaakceptowang Kwotg Kontraktowga i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogodlne procedury przejecia robot
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie Robot od wtasciwych wiadz lokalnych.
8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a
w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacje Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okre$lonych Kontraktem.

8.3. Odbior czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. W trybie odbioru czesciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przej ecia dla czesci Robét.

8.4. Warunki Przejecia Robot

Odbidr Robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. 0Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiaggniecia
wymaganego celu.

2. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

3. Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robot i
przekazania koniecznych dokumentoéw.

4. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci Robét, stwierdzajace zakoriczenie Robét po

zweryfikowaniu odbioru koricowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez
udziat w przekazaniu.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiaréw, Préb
Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu,

3 Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

4 Inwentaryzacje geodezyjng Obiektdw,

5 Inwentaryzacje powykonawcza Obiektow,

6. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7 Uzgodnienia technologiczne.

8 Protokoty badan i sprawdzen,

9 Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

1

0. Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego - Przejecia Robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje
Inzynier wystawi Protokdt Koricowego Przejecia Robot.

8.5.1.  Swiadectwo Przejecia



Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

1. Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
2. Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

8.5.2.  Swiadectwo Wykonania

Wypetnienie zobowiazan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg
Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzar wynikajacych z Kontraktu. Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie
ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad lub niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy i
dokona préb wszystkich Robot, wtgcznie z usunieciem wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje
rozliczeniowa zgodna z dang pozycja Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednia.

2. Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty

urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robdt, wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic¢ w czasie realizacji Robot w
okresie gwarancyjnym,
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych t3 pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2087).

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna
przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty

17. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

18. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

19. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat
Warszawski

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych (tom I, 11, 11l IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990



21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa 2001 r

ROBOTY BETONOWE - ST 01
1. WSTEP 1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Robét betonowych obejmuje wykonanie elementéw budynkéw oraz obiektéw - wg Dokumentacji
Projektowe;j.

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw przedstawiono w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.
2.1. Cement

Rodzaje cementu:

Cement stosowany w robotach ogélnobudowlanych powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197 (1 i 2). Zalecane jest stosowanie cementow
siarczano-odpornych, np. hutniczego z zawartoscig zuzla co najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na dziatanie siarczanéw jest cement portlandzki
(CEM |-HS) zawierajacy nie wiecej niz 3% lub 5% C3A.

Nie wolno uzywac¢ cementéw bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzacych, cementdw siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawartosci tlenku
glinowego i cementdw zawierajacych chlorek wapniowy. Cement powinien by¢ dostarczany w zapieczetowanych workach oznaczonych nazwa
producenta lub dostarczany luzem w sposéb zatwierdzony przez Inzyniera.

2.2. Woda

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wystarczajacej ilosci wody o jakosci spetniajgcej warunki jakosciowe okreslone w niniejszym punkcie, potrzebnej
w zwigzku z wykonywaniem nastepujgcych prac:

- ptukanie kruszywa

- wytwarzanie betonu

- pielegnowanie $wiezo utozonej masy betonowe;j.

Woda stosowana do wszystkich celéw w trakcie Robdt powinna byé zdatna do picia, czysta, Swieza i wolna od mutu, materii organicznych, zasad,
soli oraz innych zanieczyszczen a takze powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu".

Woda uzywa do mieszania betonu i zaprawy, ptukania kruszyw i do wigzania betonu, powinna pochodzi¢ z zatwierdzonego zrddta i nie powinna
zawierac zadnych szkodliwych substancji, ktére mogtyby mie¢ wptyw na zbrojenie, czas wigzania, albo trwatos¢ betonu, albo ktére mogtyby miec¢
wptyw na wyglad betonu po zwigzaniu poprzez powodowanie odbarwier albo wykwitdw.

Prébki wody nie mniejsze niz 5 litréw nalezy pobra¢ w obecnosci Inzyniera, zamknac¢ i wysta¢ do analizy do zaakceptowanego, niezaleznego
laboratorium, zaréwno przed zatwierdzeniem danego zrédta wody, jak i okresowo, w czasie korzystania z niego. Nie wolno korzysta¢ z zadnego
zrédta wody do czasu, az wymagana analiza wykaze, ze pochodzaca z niego woda nadaje sie do celéw zwigzanych z betonowaniem. Analiza wody
obejmuje:

- analize chemiczna wody, okreslajaca jej zasadowos¢, odczyn pH oraz stezenia wapnia, magnezu, potasu, sodu, siarczanéw i chlorkéw,
- analize fizyczng wody, okreslajaca jej przewodnos¢ elektryczng wtasciwg zawiesine, barwe i zapach,

- testy poréwnawcze, dotyczace poczatkowych czaséw tezenia oraz wytrzymatosci na Sciskanie zaczynéw cementowych
przygotowywanych w potaczeniu z wodg pochodzaca ze wskazanego Zrédta oraz z wodg destylowana.

Ponizej wyszczegdlniono warunki, ktére decyduja, ze woda pochodzaca z danego zrédta nie nadaje sie do betonowania:

- catkowita zawiesina przekraczajgca 2000 mg/I

- zawartos$¢ jondw chlorkowych przekraczajgca 500 mg/I

- siarczany mierzone jako tréjtlenek siarki w ilosci przekraczajgcej 1000 mg/I

- weglany alkaliczne i wodoroweglany w ilosci przekraczajacej 1000 mg/I

- obecnos¢ materii organicznej, wskazywana przez barwe lub zapach

- w testach poréwnawczych z uzyciem wody destylowanej - zmiany poczatkowych czaséw stezenia przekraczajgce 30 minut albo
ograniczenia wytrzymatosci na $ciskanie przekraczajace 10%.

Wykonawca powinien bezptatnie dostarczy¢ Inzynierowi prébki wody proponowanej do uzytku w trakcie Robdt w celu wykonania takich prob,
jakie Inzynier uzna za stosowne. Prébki powinny by¢ dostarczane z wystarczajagcym wyprzedzeniem w celu umozliwienia wykonania i zakoiczenia
testéw przed rozpoczeciem prac a takze prébki powinny by¢ dostarczane na zgdanie Inzyniera w dowolnej chwili podczas realizacji kontraktu. Na
zadanie Inzyniera Wykonawca powinien, bez dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego, oczyszcza¢ wode, brang z innego, zrédta,
do stopnia odpowiedniego do sporzgdzenia mieszaniny betonu i zaprawy, lub uzyska¢ dostep do nowego ujecia wody

2.3. Kruszywa grubo i drobnoziarniste



Kruszywo drobno i gruboziarniste na beton powinno by¢ otrzymywane ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera. Za wyjatkami opisanymi ponizej
kruszywo drobno i gruboziarniste dla wszystkich typdw betonu powinno spetnia¢ pod kazdym wzgledem wymagania normy PN-EN 12620: 2000.
Kruszywa powinny by¢ twarde, wytrzymate i trwate oraz nie powinny zawiera¢ zadnych szkodliwych domieszek w ilosci mogacej wywrzeé
niekorzystny wptyw na wytrzymatosc¢ albo trwatos$¢ betonu lub, w przypadku zelbetu, na jego zbrojenie. Kruszywo drobne moze stanowi¢ piasek
pochodzenia naturalnego, piasek wytwarzany z kruszonej skaty albo potaczenie obu. Okreslenie ,piasek wytwarzany z kruszonej skaty" nie
obejmuje miatu z kruszonej skaty, ktéry jest produktem ubocznym powstajgcym podczas produkcji kruszywa grubego.

taczenie piasku naturalnego i piasku kruszonego jest dozwolone wytacznie wéowczas, gdy partie obydwu rodzajow materiatow sg sporzgdzane
oddzielnie oraz gdy kazdy materiat z osobna spetnia niniejsze Wymagania. Ponadto dokumentacja petnowymiarowych préb poréwnawczych na
miejscu musi w sposéb jasny wskazywaé, ze kruszywo drobne tgczone pozwala na uzyskanie lepszych betonéw niz w przypadku uzycia tylko
jednego typu kruszywa drobnego.

Kruszywo grube moze stanowi¢ zwir pochodzenia naturalnego, zwir famany albo grys tamany, ktére nalezy przygotowaé w postaci jedno-frakcyjnej
i wymieszaé w celu stworzenia wymaganych klas nominalnych. W przypadku, gdy kruszywo sktada sie z mieszanki materiatu naturalnego i
kruszonego, proporcja czgstek pochodzenia naturalnego (nie kruszonych) nie moze sie rézni¢ wiecej niz o 10% od tej samej proporcji w kruszywach
zastosowanych w prébach poréwnawczych o petnym zakresie, wykonywanych na miejscu i zatwierdzanych pézniej.

Jezeli kruszywa nie spetniajg wyszczegdlnionych wymagan lub pojawity sie watpliwosci co do jednolitosci spetnienia przez nie wyszczegdlnionych
wymagan, Inzynier poleci przeptukac te kruszywa przed zastosowaniem ich do betonéw. Po wydaniu polecenia nalezy przeptukac kruszywa
uzywajac wody o jakosci jak w wyzej oraz metod i urzgdzen zatwierdzonych uprzednio przez Inzyniera a wszystkie koszty powstajace z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.4. Granulacja kruszywa

Granulacja kruszywa drobnoziarnistego powinna by¢ w granicach zgodnych z wytycznymi. Zwraca sie uwage Wykonawcy na fakt, ze moze by¢
konieczne potfaczenie dwdch albo kilku rodzajéw kruszyw drobnoziarnistych, lub usuniecie kilku frakcji poprzez separacje hydrauliczng w celu
uzyskania granulacji zgodnej z wymagana. Granulacja kruszyw gruboziarnistych powinna by¢ w granicach okreslonych normg PN-EN 12620 i PN-EN
13055-1. Wykonawca powinien, na zadanie Inzyniera, uzyska¢ pozadang granulacje poprzez potaczenie frakcji kruszywa o okreslonych granulacjach
w proporcjach zapewniajgcych uzyskanie granulacji zgodnej z Wymaganiami.

Maksymalny wymagany rozmiar ziarna kruszywa normalnie nie powinien by¢ wiekszy niz 32 mm. Wymagane sa co najmniej trzy wielkosci
granulacji kruszywa:

- kruszywo drobnoziarniste: 8 mm

- kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 16 mm

- kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 32 mm

Kruszywo grube nalezy przygotowywac, sktadowac i dzieli¢ na partie jedno-frakcyjne, a gdy zostanie to zatwierdzone, kruszywo grube o ciaggtej
krzywej przesiewu mozna wykorzysta¢ do betonu stosowanego w matych elementach oczyszczalni albo do niewielkich partii betonu.

W przypadku betonu zawierajgcego kruszywo o nominalnej maksymalnej wielkosci ziarna 32 mm, nalezy wymieszac nie mniej niz trzy rodzaje
kruszywa grubego jedno-frakcyjnego. Podobnie w przypadku kruszywa o nominalnej maksymalnej wielkosci ziarna 16 mm - nalezy wymiesza¢ nie
mniej niz dwie klasy kruszywa jedno-frakcyjnego.

2.5. Magazynowanie kruszyw

Wszystkie rodzaje kruszywa nalezy przerabiac, transportowad, sktadac na hatdach, przetadowywac i rozdzielac¢ na partie w taki sposéb, aby
materiat nie ulegt zanieczyszczeniu ani nie zostat w inny sposéb uszkodzony pod wzgledem fizycznym lub chemicznym.

Kazda frakcja kruszywa drobno i gruboziarnistego powinna by¢ magazynowana w osobnych skrzyniach albo na obszarach pokrytych ptytami z
betonu albo ptytami asfaltowymi, betonem lub inng twardg i czystg nawierzchnig, z ktérych nalezy zapewnic¢ odptyw woéd opadowych i ochrone
przed zanieczyszczeniami ziemig lub innymi szkodliwymi substancjami.

Kruszywo drobno i gruboziarniste powinno by¢ magazynowane w taki sposdb, aby unikng¢ wymieszania sie jego frakcji o réznych granulacjach.

W sytuacjach, gdy kruszywo moze by¢ narazone na nadmierne zanieczyszczenie materiatem unoszonym przez wiatr, nalezy przygotowac zastony
od wiatru lub materiat do przykrycia hatd. Kruszywa, ktére ulegty segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych wzgledéw nie odpowiadajg
niniejszym Wymaganiom, nalezy odrzuci¢ i usung¢ z terenu budowy. Przetworzone kruszywa mozna przekaza¢ do powtérnej akceptaciji.

2.6. Domieszki do betonéw

Chemiczne domieszki do betonéw winny spetnia¢ wymagania normy PN EN 934-(2,3,4,6). Domieszki do betonéw a ich stosowanie winno by¢
zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 206-1.2000. Ponadto wiasciwos¢ i skuteczno$é domieszki nalezy sprawdzi¢, przygotowujac
zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach budowlanych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ rownoczesnego uzycia dwdch lub wiekszej ilosci domieszek w tej samej mieszance betonowej, nalezy wéwczas
dostarczy¢ danych do oceny ich wzajemnego oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci. Przydatnosc te nalezy sprawdzi¢ w badaniach wstepnych.

Do betonu mozna dodawac wytgcznie domieszki ptynne. Musza one spetniac przyjete normy, nie moga zawierac chlorkdw ani innych substancji
mogacych mieé negatywny wptyw na trwatos¢ lub wtasciwg prace betonu. Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub
przyspieszajacych czas tezenia betonu. Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednia pisemna zgodg Inzyniera oraz z nalezytg ostroznoscig
zgodnie z instrukcjg producenta. Zaréwno dodawana ilo$¢ domieszki jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéremu
réwniez nalezy dostarczy¢ nastepujacg informacje:

- typowa iloé¢ domieszki oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwiekszenia lub zmniejszenia tej ilosci.
- chemiczna nazwa (nazwy) gtéwnego czynnego sktadnika (sktadnikow) w domieszce.
- czy domieszka prowadzi do pobierania powietrza w przypadku stosowania ilosci zalecanej przez producenta.



3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.
3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego
dla realizacji Rob6t zgodnie z zatozona technologia.

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu
automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg mie¢
zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno-spadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.
4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki transportu
powinien zapewniac¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkdw w celu uniknigcia segregacji
pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 °C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 °C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 °C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw
o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone
pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika
bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w konstrukcji wéwczas powinien przekaza¢ do
zatwierdzenia przez Inzyniera informacje na temat szczegétéw wyposazenia i technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest transportowany na
przenosnikach albo przy pomocy pomp wéwczas system transportujacy powinien byé zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciagty i nie zahamowany
przeptyw betonu na tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakoriczenie pochylni albo rurociggu powinno byé doktadnie sptukane woda przed i po
robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czystosci. Woda uzywana do tego celu powinna by¢ odprowadzac z dala Robét trwatych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczace betonu

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu przez Inzyniera. Taka aprobata nie zostanie wydana
do chwili zatwierdzenia przez Inzyniera nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego zgodnie z niniejszymi
Wymaganiami.

Dostawca betonu powinien przedstawic¢ atest zapewniajacy jakos¢ dostarczanej mieszanki betonowej oraz wyniki badan materiatéw uzytych do
produkcji. Wytwornia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciggtej produkcji betonu, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjat do
zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w zwigzku z realizacja umowy. Praca wytworni musi odbywac sie wedtug procedur formalnej
kontroli jakos$ci oraz gwarancji jakosci. Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie. Inzynier musi mie¢ upowaznienie do wejscia
na teren zaktadu w czasie swych zwyktych godzin pracy. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowac¢ w
betoniarkach na samochodach ciezarowych, spetniajgcych przyjete normy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy
zawierajace co najmniej nastepujace informacje:

- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,
- numer serii dokumentu dostawy,



- date,

- numer betonowozu,

- nazwe nabywcy,

- nazwe i lokalizacje miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tacznie z minimalng zawartosciag cementu, jezeli zostata okreslona,
- okreslong urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana

- ilos¢ betonu w metrach szesciennych,

- godzine zatadunku.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére moga by¢ wymagane, oraz na wpisanie nastepujacych informacji po
dostarczeniu betonu na miejsce budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu ciezaréwki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy. Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z
oddziatywaniem srodowiska Klasy ekspozycji sa dobierane zaleznie od postanowien obowigzujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze
by¢ poddany wiecej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a zatem warunki Srodowiska, ktérym poddany jest
beton moga wymagaé wyrazenia przez kombinacje innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzglednia¢ wartosci graniczne
klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych i wody gruntowej wg normy PN-EN 206-1.

5.2. Zaprawa cementowa- piaskowa

Zaprawa powinna sktadac sie z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie siarczanéw, uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych
sktadnikéw, okreslone przez Wykonawce w projekcie mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych mieszaninach zapraw
wykonanych i zbadanych na wytrzymatos¢ i konsystencje w warunkach laboratoryjnych.

5.3. Formowanie konstrukcji i zageszczanie betonu

Przed przystgpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskaé pisemne pozwolenie od Inzyniera na rozpoczecie
tych Robot. Wszystkie urzgdzenia i materiaty do Robot powinny znajdowac sie na Terenie Budowy a Wykonawca powinien by¢ gotowy do
wykonania tych Robét. Inzynier pozwoli na wykonywanie Robét tylko po takich przygotowaniach, ktére zgodne bedg z niniejszymi Wymaganiami
Ogdlnymi.

Wykonawca powinien dopilnowa¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajaca wilgotnosc i nie ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie
potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ woda pitna. Inzynier moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktére wedtug niego jest
zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w zwigzku z tym, ktérego stan mogtby zaszkodzi¢ jakosci i wytrzymatosci betonu. Koszty ponoszone przez
Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢ wtgczone w cene kontraktowa i z tytutu wykonywania tych czynnosci nie
przystuguje mu dodatkowa zaptata. Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjg betonowg powinny by¢ czyste i wolne od pyt, zwiru,
oleju lub innych substancji, ktére moga by¢ szkodliwe dla Swiezego betonu.

5.4. Wykonawcy

Gotowy beton powinien by¢ dostarczany niezwtocznie bezposrednio do miejsca prowadzenia Robdt w betonie, w czasie nie dtuzszym niz 20 minut
po wymieszaniu sktadnikéw. W przypadku jakiegokolwiek opdznienia w dostarczaniu i rozpoczecia wigzania, beton nie powinien byé uzywany w
robotach i powinien by¢ usuniety z Terenu Budowy. Jezeli Inzynier nie zarzadzi inaczej na podstawie pozytywnych préb beton nie powinien by¢
podawany z wysokosci wiekszej niz 1,5 m. Betonowanie powinno by¢ wykonywane w sposéb ciggty pomiedzy przerwami konstrukcyjnymi. Bez
zezwolenia Inzyniera nie mozna robic¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka przerwa musi by¢ wykonana wéwczas nalezy pojac
odpowiednie Srodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajgcego potaczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.
Przewdz betonu bezposrednio po utozonym zbrojeniu podczas betonowania nie jest dozwolony chyba, ze z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw
przemieszczaniu lub uszkodzeniu zbrojenia.

5.5. Uktadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o grubosciach umozliwiajacych doktadne potaczenie z
warstwami lezacymi ponizej poprzez zageszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposdb ciagty i uktadana réwnomiernie w warstwach grubosci 30-40 cm.
5.6. Powierzchnie pokryte szalunkiem

W ciggu pét godziny od zdjecia szalowania odkryte powierzchnie nalezy doktadnie przykry¢ nawilzong tkaning jutowa i polietylenem, a nastepnie
poddac takiej samej procedurze, jakiej podlegajg powierzchnie odstoniete i jaka opisana jest powyzej. Szalowanie nalezy ostoni¢ przed storicem
i/lub nawilza¢ w celu zapobiezenia dziataniu wysokich temperatur przyspieszajgcych tezenie betonu. W przypadku powierzchni pokrytych
szalunkiem, ktére zostang odkryte, nalezy podjac skuteczne i zatwierdzone kroki, majace na celu zapobiezenie wysuszaniu betonowych
powierzchni i zapewnienie wtasciwego dojrzewania betonu w czasie, gdy wykonywane jest wygtadzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed
zastosowaniem membran utwardzajgcych lub innych metod przyspieszajacych dojrzewanie betonu.

5.7. Zageszczanie betonu

Wykonawca uwazac bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktdérej celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o
maksymalnej gestosci i wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien doktadnie wypetnia¢ przestrzenie wokoét zbrojenia,
deskowanie lub formy. Mechaniczne zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie mniejszej niz 6 MHz i
rozwigzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inzyniera nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio



przeszkoleni. Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do niezageszczanego betonu pionowo i w regularnych odstepach. W miejscach,
gdzie niezageszczany beton jest w warstwie powyzej Swiezo zageszczanego betonu zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm
w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktére
ulegty zwigzaniu do stopnia, w ktérym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptynaé¢ w deskowaniu na odlegtosci
umozliwiajgce rozdzielanie sie sktadnikdw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢ uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub
wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zageszczarek recznych o
matych $rednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czesci Robdt. Wibracja betonu poprzez bicie
miotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i niepowodujacego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowac
zageszczania z chwilg pojawienia sie wody lub nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykaé betonu po zageszczeniu i
uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegt czesciowemu zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go
usunac¢ z konstrukgji.

5.8. Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztattowane na poziomych lub na pionowych ptaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw
roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano na rysunkach, powinno by¢ ustalone z Inzynierem przed przystgpieniem do betonowania.
Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykonywac¢ w poprzek ptaszczyzn. Przerwy powinny by¢ lokalizowane w ten sposdb, aby beton wylewany
w pojedynczej operacji byt ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i
technologicznych powinno mie¢ ksztatt prostokatny oraz musi umozliwia¢ montaz tasm wodoszczelnych.

Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny by¢ ksztattowane za pomoca desek o ostrych krawedziach tak, aby
zapewniac¢ doktadne i proste wykoriczenie. Elementy skrajne powinny by¢é mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie dopasowane do zbrojenia.
Propozycje Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci i rozwigzan projektowych przerw roboczych i technologicznych podlegaja zatwierdzeniu
Inzyniera przed przystgpieniem do prac. W celu potaczenia powierzchni stwardniatego betonu ze swiezym nalezy usungc¢ szkliwo cementowe i
zaprawe, az do czesciowego odstonigcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykona¢ strumieniem
wody pod ci$nieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddaé
dtugotrwatemu nawilzaniu, a uktadang mieszanke betonowa nalezy niezwykle starannie zagesci¢. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest
szczelnos¢ stosowad nalezy specjalne wktadki uszczelniajgce w postaci tasm z tworzyw sztucznych, perforowanych wezdéw iniekcyjnych lub wktadek
peczniejgcych. taczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych Robét, powierzchnie starego betonu nalezy doktadnie
wyszczotkowacé oraz wyczysci¢ woda i powietrzem pod cisnieniem tak, aby uzyska¢ powierzchnie betonu bez wtracen, pytu i zanieczyszczen.

Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage, na doktadne zageszczanie swiezego betonu. W pewnych przypadkach, w zaleznosci od klasy zastosowanego
betonu, czasu pomiedzy kolejnymi operacjami wylewania betonu oraz warunkéw atmosferycznych przed przystepowaniem do ponownego
betonowania, Inzynier moze wymagadé, aby stary beton by¢ oczyszczony w inny sposdb niz wymieniono powyzej.

5.9. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania warunkéw atmosferycznych (bezposrednie $wiatto
stoneczne, deszcz, $nieg albo mroz), ptynacej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia $wiezo wylanego betonu
podlegaja wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotnos¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna-
istnie¢ mozliwos¢ sprawdzenia tych zapiséw przez Inzyniera. W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte
wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢é mocno przymocowane dookota krawedzi powierzchni
betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykoriczonych powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone
do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegniecia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caty czas
utrzymywane w stanie wilgotnym, co nalezy sprawdzaé w przedziatach czasu nie dtuzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny
by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inzyniera.

Inzynier moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu. Nie nalezy stosowac ptynnych membran pielegnacyjnych na
odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadawalajgce warunki przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub
zaprawy. Ptynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub
szczeliwo. Przed przystgpieniem do robot w betonie nalezy zapewnic¢ wystarczajace metody petnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu
wykonywania tych Robét.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych srodkéw ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenie
ochtadzania deskowania wypetnionego betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielegnacji betonu
powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystgpieniem do betonowania. Przy temperaturze ponizej 5 °C betonu nie nalezy polewac,
a wskazane jest ostoni¢ go plandekami zabezpieczajgcymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

5.10. Usterki konstrukgji

Jakakolwiek czes¢ prac lub konstrukcji, ktére ulegty rozwarstwieniu powinny byé, na zadanie Inzyniera, natychmiast wyciete i odbudowane wg
zatwierdzonego sposobu bez dodatkowych optat. Tolerancje wymiarowe powinny byé w granicach wyszczegélnionych w PN-62/B-02356.
Jakikolwiek wyciek albo pekniecia powinny byé uszczelnione iniekcyjnie syntetyczng zywicg albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi
przez Inzyniera.

5.11. Podktad pod posadzki (chudy beton)

Beton podkfadowy o grubosci minimum 75 mm powinien by¢ umieszczany pod posadzkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.



5.12. Obciagzanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sie zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji co najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji
jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiggnieciu wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.
5.13. Formowanie i wykanczanie powierzchni betonowych Informacje ogéine

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity obcigzenia wystepujace w czasie uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji powinno uwzglednia¢ wszystkie przejscia i podparcia konstrukcji przechodzgcych i wspartych na
szalowanych konstrukcjach betonowych.

5.14. Materiaty na szalunki

Generalnie nalezy stosowaé deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, zapewniajgce wielokrotne uzycie.

Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowac w przypadku koniecznosci technicznej i powinny byé wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez
sekow i wypaczen. Grubos¢ drewna na deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

Alternatywnie, za aprobatg Inzyniera, deskowanie moze by¢ wykonane z:

- metalowych szalunkéw

- sklejki albo twardej ptyty pilsSniowej o grubosci 5 mm potozonej na deskowaniu o grubosci, 19 mm,

- sklejki grubosci nie mniejszej niz 18 mm. Sklejka albo twarda ptyta piléniowa powinny by¢ impregnowane i gtadkie.
5.14.1. Montaz deskowan

Deskowania nie mogg ulega¢ deformacjom ani przemieszczaniom pod dziataniem obcigzen. Deskowanie powinno by¢ wykonane w linii prostej z
zachowaniem poziomu i pionu. Deskowania muszg by¢ szczelne, tak aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy ale
takze zaczynu cementowego. Potaczenia deskowan nalezy wykonac zgodnie z przyjetym systemem. System potfaczen winien uwzglednia¢
obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukgcji.

5.14.2. Srodki adhezyjne

Catos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem, przesmarowane srodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez
Inzyniera. Materiat powodujacy szkodliwe oddziatywania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, pretéw zbrojenia i elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje.

5.14.3. Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ oczyszczenia dotu konstrukgji i prawidtowego betonowania i zageszczania masy betonowe;j.

Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapic tylko za zgodq Inzyniera i pod wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie
spowodowac uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomiedzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla réznych elementéw konstrukcji jest podany w
tabeli ponizej. Niezaleznie od spetnienia wymagan w tabeli nie zwalnia sie Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia wytrzymatosci betonu przed
rozformowaniem jak réwniez uzyskania zgody Inzyniera na rozdeskowanie.

W kazdym wypadku Wykonawca powinien op6zni¢ demontaz deskowan, jezeli w opinii Inzyniera beton nie osiggnat wystarczajgcej wytrzymatosci.
W przypadkach temperatury ponizej 4°C, czas demontazu deskowania powinny by¢ przedtuzony o ilos¢ dni, gdy temperatura byta nizsze niz 4°C.
Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowar jest mozliwe, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢. Uszkodzenie
betonu w trakcie usuwania deskowar: powinno by¢ natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i ku satysfakcji Inzyniera.

5.14.4. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagata zadnych poprawek, powierzchnie powinny by¢
gtadkie a beton dobrze zageszczony. Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i nie przekraczaé¢ maksymalnych tolerancji
podanych w tabeli ponizej. Okreslenia w tabeli - "linie i poziomy" oraz "przekréj" oznaczajg wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju

pokazane na rysunkach.

Nieréwnosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie nieréwnosci powierzchni powinno by¢ dokonane za
pomoca prostej taty o dtugosci 3,0 m. Dopuszczalne nieréwnosci ptaszczyzn zostaty podane w ponizszej tabeli.

Tab. Dopuszczalne nierdwnosci ptaszczyzn

[Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm]

Faktura \Wymiary Nieréwnosci Nieréwnosci Przekrdj
liniowe katowe faliste
i poziomy

Powierzchnie wykonane w +3 (o] +3 +6




szalunkach obtozonych PVC/GRP i

przeznaczone do kontaktu z cieczami

powierzchnie z pierwsza warstwg tynku +6 +3 +6 +6

Inne powierzchnie ukryte +12 +6 +6 +12/-6

Zewnetrzne powierzchnie nie uformowane +6 +3 +3 +6

Ukryte powierzchnie nie uformowane +12 +6 +6 +12/-6
5.15. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposdéb usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony z Inzynierem natychmiast po rozebraniu deskowania a naprawy
powinny by¢ natychmiast wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z Inzynierem bedzie odrzucona.

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg Inzyniera natychmiast po zakoriczeniu rozdeskowania.

Srodki naprawcze mogg obejmowad, ale nie powinny sie ograniczaé do:

a) Otwory zostawiane w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zostac oczyszczone z usunieciem luznych odpryskéw materiatu.
Powierzchnia powinna zostac przygotowana do naprawy. Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach

otwory po stezeniach szalunkowych Scian wypetni¢ wklejanymi korkami betonowo-zywicznymi.

b) Wklesniecia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady moga by¢ oczyszczane i zatarte zaprawa cementowg natychmiast po
usunieciu deskowania.

c) Wszelkie nieréwnosci moga byc zeszlifowane i naprawione zaprawga. Rodzaj zaprawy wymaga akceptacji Inzyniera

d) Mate ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadle do lica betonu na gtebokos¢ co najmniej 25 mm i wypetnione zaprawg
naprawcza.

5.16. Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakos¢ i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktadac sie ze stalowych pretow lub siatki zbrojeniowej z wyjatkiem gdzie dokumentacja méwi inaczej.
Stal zbrojeniowa winna by¢ gtadka lub zebrowana zgodnie z normg PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka
zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze Swiadectwem ITB nr 335 oraz 402.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujace klasy i gatunki stali oraz $rednice pretow:
- stal A-111(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S)

- Srednice od 06 do 016 mm

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut
o $rednicy 1.5 mm.

Dostarczong na Teren Budowy partie stali zbrojeniowej nalezy podac¢ kontroli, sprawdzajgc zgodno$¢ atestu z zamdwieniem oraz cechami
oznaczonymi na zatgczonych metrykach. Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchnie, wymiary, oraz prostoliniowos¢ pretéw w wigzkach. Odchylenia
pretédw od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na 1 m dtugosci. Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan i
rdzy. Prety nie moga by¢ zanieczyszczone w szczegdlnosci ttuszczami, bitumami, lub farbami. W przypadku watpliwosci co do wygladu
zewnetrznego i gdy stal peka przy gieciu nalezy stal poddaé badaniom. Do kazdej wysytanej na teren budowy partii pretéw oraz materiatu zbrojenia
nalezy dotgczy¢ standardowy aprobaty lub deklaracje zgodnosci préby partii wykonanej przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodnosci
powinien zawierac¢: analize wytopu dostarczanej stali, warto$¢ rownowaznika weglowego, wyniki préb rozciggania i zginania oraz odksztatconych
pretdw, a takze znak toczenia walcowni. Wykonawca powinien przedstawic prébki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inzyniera. Prébki
powinny by¢ pobierane w obecnosci Inzyniera i powinny posiadaé rozmiar wystarczajacy do wykonania préb jak opisano ponizej. Badanie stali
zbrojeniowej winno by¢ wykonane w zatwierdzanym przez Inzyniera laboratorium a wyniki préb powinny by¢ dostarczone dla Inzyniera. Prébki
powinny by¢ badane na $cinanie i rozcigganie a siatka zbrojeniowa réwniez winna posiadaé badane spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania
dotyczace prowadzenia préb powinny by¢ zgodne z odpowiednimi warunkami wykonania. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w
konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana na pétkach lub regatach z podziatem na sSrednice. Siatki zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na
przektadkach dystansowych.

5.17. Planowanie Robét
Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie Wykonawca powinien przygotowywac urzadzenia do prostowania

stali dostarczonej w kregach, giecia i ciecia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak réwniez: wykazy zbrojenia z podaniem dtugosci i gie¢ na
kazdy element i konstrukcje.



Kopie tych planéw, wykazéw i zamoéwien powinny zostaé przekazane Inzynierowi do zatwierdzenia. Zatwierdzenie plandw, wykazow, i zamoéwien
nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialno$ci za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami i/lub stosownie do wymagan wyszczegdlnionych w
normie PN-B-03264:2002.

Przygotowanie materiatu
Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdzg olejem, itp. Po zmontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyscic.
Giecie pretow

Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ ciete z prostych pretéw wolnych od skretéw i wygiec i powinny by¢ zginane na zimno przez doswiadczonych
robotnikéw.

Prety o srednicy wiekszej niz 12 mm powinny by¢ wyginane na gietarce zatwierdzonej przez Inzyniera. Prety nalezy zgina¢ powoli i réwno, nie
wolno ich odginac i ponownie gig¢ ani zgina¢, gdy ich temperatura wynosi ponizej 5°C.

Materiat zbrojenia nalezy dociac tak, aby objac¢ nim wszystkie szczegdty konstrukcji, przewidujac zapas na wykonanie zaktadek, zgodnie z
rysunkami.

Giecie musi by¢ wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Prety i
materiat zbrojenia nalezy gigé na zimno, uzywajac albo gietarki, albo dziurownic kowalskich i hakéw.

Podczas przygotowywania pretow i materiatu zbrojenia nie wolno nagrzewac ani spawac Ciecie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny by¢ ciete prosto z arkuszy. Ciecie powinien by¢ robione w taki sposéb, aby ograniczac strate materiatu. Nie zezwala sie
na uzywanie pozostatosci wycietych siatek.

taczenie pretéw i drutow

Wykonanie zaktadow pretdw i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznosci po zatwierdzeniu przez Inzyniera. taczenie pretéw
przez spawanie nie powinno by¢ wykonywane bez zgody Inzyniera. W przypadku zatwierdzenia przez Inzyniera potgczen spawanych préby i
taczenie zbrojenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami wyszczegélnionymi w PN-88/M-69710. Jezeli nie podano inaczej, dtugos¢ zaktadow pretéw
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264. Zaktady sasiednich siatek powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem.

Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku zgrupowane w wigzki lub paczki oraz wyposazone w trwatg
informacje numerze preta lub elementu, srednicy i dtugosci, klase i znak stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz
powinno zachowac niezmiennos¢ pozycji w trakcie betonowania.

Zbrojenie nalezy montowac zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach z tolerancja odpowiednig dla danej konstrukgji.

Poprawny uktad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki i przektadki dystansowe. Prety powinny
by¢ wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu wigzatkowego. Oprécz innych wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki sposéb,
ktéry zabezpieczy podparcie i rozparcie na obcigzenia, ktére moga wystapi¢ podczas budowy.

Zadne elementy nie moga przeszkadza¢ we wtaéciwym rozmieszczeniu zbrojenia, ktérego czeéci musza by¢ nie tylko wtasciwie umieszczone, ale
réwniez muszg pozostac nienaruszone podczas lania i tezenia betonu. Zbrojenie nie moze by¢ zanieczyszczone srodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu lub inng substancja, ktéra moze przeszkodzi¢ idealnemu potaczeniu stali i betonu.

W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe dystansownikéw z betonu lub tworzyw sztucznych,
zapewniajace wymagana grubos¢ otulenia.

W ptytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia gérna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystanséw stalowych (stotkdw)
zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami tj.
PN/B-03264 oraz PN-EN 206 w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych.

Odstep pomiedzy dwoma réwnolegtymi pretami za wyjatkiem zaktaddw nie powinien by¢ mniejszy niz rozmiar kruszywa + 5 mm.

Zbrojenie wystajace z elementéw konstrukcji i narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dtugie okresy miedzy operacyjne, powinno
by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za aprobatg Inzyniera. Jesli, pomimo tych srodkéw ostroznosci, pojawi sie rdza na
powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunieta ku satysfakcji Inzyniera.

5.18. Prefabrykowane elementy betonowe Informacje ogéine

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ stosownym Wymaganiom Ogdélnym. Prefabrykaty moga by¢ wykonywane na Terenie
Budowy albo w fabryce zatwierdzonej przez Inzyniera. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ numer identyfikacyjny z data
wykonania. Prefabrykaty nieoznaczone zostang odrzucone przez Inzyniera. Przewdz prefabrykatow na budowe dozwolony jest po spetnieniu
jednego z nastepujacych warunkow:

- sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub po osiggnieciu wytrzymatosci transportowej. Zamontowane prefabrykaty powinny posiada¢
jednakowy kolor i fakture na widocznych powierzchniach. Sposéb uktadania i zageszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Jezeli nie zalecono inaczej, elementy betonowe prefabrykowane nalezy wykonywac¢ z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, a kruszywo grube
powinno miescic¢ sie w zakresie od 16 mm do 2 mm. Elementy betonowe prefabrykowane powinny by¢:



- odlewane formach z wibratorami przyczepnymi,

- formowane w hydraulicznie sprezonych formach,

- odlewane w procesie wirowania,

- odlewane w otwartych formach przy uzyciu zatwierdzonych technologii zageszczania.

W kazdym przypadku szalowanie musi mie¢ jako$¢ pozwalajaca na wykonanie produktu o catkowicie gtadkim wykoriczeniu.

Nalezy stosowac opisane w innych punktach metody zwigzane z dojrzewaniem betonu. Elementéw prefabrykowanych nie wolno montowac do
czasu, az materiat, z ktérego zostaty wykonane, dojrzeje, tj. przez okres nie krétszy niz 14 dni.

Elementy prefabrykowane nalezy przemieszcza¢, sktadowac, przechowywac i transportowac w taki sposéb, aby nie byly poddawane nadmiernemu
obciazeniu ani narazone na uszkodzenie. Duze elementy powinny posiada¢ zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. Zadnego
elementu nie wolno wbudowywacé w inne elementy przed zakoriczeniem 14-dniowego okresu dojrzewania betonu.

Elementy prefabrykowane mozna odrzuci¢ w przypadku, gdy miaty nastepujace

- uszkodzenia:

- popekane krawedzie,

- spekania (w wiekszym stopniu niz pekniecia wtoskowate),

- $lady naprawiania,

- przemieszczone zbrojenie,

- pecherze podpowierzchniowe lub otwory,

- ich wymiary po wykorczeniu sg inne niz przedstawiono na rysunkach. Inzynier ma prawo zazgdaé przygotowania dodatkowych
elementoéw prefabrykowanych, przeznaczonych do przeprowadzenia préby zniszczenia.

Naleznos¢ za te elementy zostanie wyptacona, jezeli proby wykazg zgodnosé z niniejszymi Wymaganiami. Montaz elementéw prefabrykowanych
Wszystkie prefabrykaty powinny by¢ umieszczone i potaczone zgodnie z zatwierdzanym rysunkami roboczymi.

5.19. I1zolacje powierzchni betonowych

Izolacje bitumiczne powinny by¢ stosowane do zewnetrznych powierzchni konstrukcji betonowych w celu ochrony ptyty betonowej przed
agresywnym oddziatywaniem zasolonych wod gruntowych lub innych niepozgdanych czynnikéw. Ogdlinie, izolacje powinny by¢ stosowane do

powierzchni betonowych znajdujacych sie pod ziemig oraz / lub majgcych kontakt z wodami gruntowymi.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zastosowa¢ wszelkie $rodki do pokry¢ ochronnych. Srodki uzywane do pokrywania powierzchni zewnetrznych
powinny by¢é masami bitumicznymi (asfalt, emulsja) zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Wszelkie srodki gruntujace i podktady powinny by¢ nabywane u tego samego wytworcy i powinny by¢ zalecanymi przez producenta dla okreslonej
farby lub masy bitumiczne;j.

Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinny by¢ stosowane doktadnie z instrukcjami producenta. Wszystkie farby powinny by¢ dostarczone na w
zamknietych pojemnikach z wyraznie widoczng nazwga producenta. Wszystkie pokrycia powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowana site
roboczg w sposéb akceptowany przez Inzyniera. Zadne pokrycie bitumiczne nie moze byé wykonywane, dopdki beton nie osiggnat wytrzymatosci i
nie zakoriczono pielegnacji oraz dopdki nie zostanie wydana uprzednia zgoda Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni

Przed wykonaniem pokrycia lub podktadu, powierzchnia betonu powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, srodka
pielegnacyjnego, pytu i pozostatosci, a gdy jest to konieczne, powierzchnia powinna zosta¢ wygtadzona i gtadka. Powierzchnie betonu powinny by¢
przed wykonaniem pierwszego podktadu suche. Nie wolno wykonywa¢ pokrycia bitumicznego, dopdki Inzynier nie zatwierdzit przygotowania
powierzchni. Wykonawca powinien zapewnic¢, aby przed rozpoczeciem prac na Terenie Budowy znajdowata sie odpowiednia ilo$¢ materiatéw,

dzieki czemu uniknie sie przerw w trakcie wykonywania Robét.

Nie mozna wykona¢ zadnego malowania, pokrywania lub podktadu zanim pokrywana powierzchnia nie zostanie odebrana przez Inzyniera. Po
wykonaniu pojedynczego pokrycia, powierzchnia musi zosta¢ zatwierdzona przez Inzyniera przed wykonaniem kolejnej warstwy.

5.20. Podktad

Podktad powinien zosta¢ wykonany i nalezycie wtarty w beton, a nastepnie pozostawiony do wyschniecia. Pierwsza warstwa pokrycia

Nalezy wykonaé warstwe przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia.

Druga i kolejne warstwy pokrycia

Nalezy wykonaé warstwe przez intensywne wcieranie w kierunku prostopadtym do warstwy poprzedniej, a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia.
llos¢ warstw

llo$¢ warstw bitumicznych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie powinna byé mniejsza od dwéch. Na betonie i innych
powierzchniach nalezy wykona¢ minimum dwie warstwy masy bitumicznej (wytaczajac z tego podktad) - lub inaczej, zgodnie z poleceniem
Inzyniera nadzoru.

Przerwy i nieciagtosci

Wykonanie kazdej warstwy lub pokrycia powinno przebiega¢ w taki sposéb, aby na pokrywanej powierzchni nie pozostaty zadne przerwy czy
nieciggtosci.



6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00.
6.1. Badania jakosci betonu

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania prébek i wykonania prébek zwigzanego betonu zgodnie z norma: badanie
mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto
powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, site roboczg materiaty i transport. Badania powinny zostaé przeprowadzone przez niezalezne
laboratorium na koszt Wykonawcy.

Nalezy wykonaé badanie konsystencji betonu za pomoca stozka opadowego w terminach i miejscach podanych wedtug wskazéwek Inzyniera.
Wyniki badan zostang zastosowane jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji bedzie ustalony przez Inzyniera po
prébach Mieszaniny Prébnej, a uzyskane wyniki beda obowigzywac od tego czasu.

Proby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach) szeSciennych wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm.
Podczas realizacji Robét préobki (kostki) betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po cztery
sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazéwkami Inzyniera i nie mniej niz przecietnie jeden zestaw prébek (kostek) na 20 m® betonu. Wyniki
badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnosci z wymaganiami wytrzymatosci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogdlnych.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to, aby prébki (kostki) betonowe byty przechowywane w jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym
przedziale temperatur. Na czas transportu prébki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte gruba wilgotng matg z juty lub z podobnego
zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego woda. Gdyby prébki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, beton, z ktérego
byty zrobione, powinien zostaé wyciety, usuniety i zastgpiony betonem o wtasnosciach zgodnych z Wymaganiami, przy aprobacie Inzyniera, bez
dodatkowych kosztow.

Koszt poboru prébek, wytworzenia i wigzania szescianéw prébnych, oraz wszystkich innych, niezbednych urzadzen i wyposazenia, pakowania i
transportu do laboratorium powinien by¢ uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie szesciany powinny by¢ oznaczone w chwili wytworzenia.
Oznaczenie winno zawiera¢ date, klase betonu i inne niezbedne informacje pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robot, z ktérej probka zostata
pobrana oraz tabliczke Inzyniera, ktdry stwierdza poprawnos¢ poboru prébek.

W przypadku elementéw betonowych narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych wymagane jest badanie na mrozoodpornosé.

6.2. Zgodnos$¢ z wymaganiami dla betonu

Wykonawca powinien wykonaé Roboty zgodnie z wymaganiami Inzyniera tak, aby umozliwiaé jemu sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami
receptur.

Zgodnos¢ z maksymalnymi wartosciami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi przez Inzyniera dla kazdej klasy mieszanki betonowej,
powinna by¢ szacowana za pomoca préb konsystenciji.

Zgodnos¢ z wymaganiami dla wytrzymatosci charakterystycznej powinna by¢ oparta na wynikach badan kostek prébnych okreslonych zgodnie z
odpowiednimi wymogami normowymi i powinna by¢ przyjmowana jezeli sa spetnione zamieszczone ponizej warunkic)id):

c) wytrzymatos$¢ przecietna okreslona na podstawie grupy czterech kolejnych wynikéw préb jest wieksza
niz wyszczegdlniona wytrzymatos¢ charakterystyczna o 3 N/mm? dla wszystkich klas betonu.
d) wytrzymatos¢ okreslona na podstawie wyniku préby jest nie mniejsza niz wyszczegdlniona wytrzymatosé charakterystyczna plus 2

N/mm2 dla wszystkich klas betonu.

llo$¢ betonu reprezentowana przez grupe czterech kolejnych wynikéw préb powinna uwzglednia¢ porcje betonu, z ktdrych zostaty pobrane
pierwsze i ostatnie probki razem ze wszystkimi porcjami betonu z tego przedziatu. Jesli wynik préby bedzie niezgodny z wymogiem d) powyzej,
nalezy przyjaé, ze nieprawidtowa jest tylko porcja betonu, z ktérej pobrana zostata prébka. Jesli badanie betonowych kostek prébnych wykaze, ze
nie spetniony jest jeden lub obydwa z wymogdw c) i d) powyzej, Wykonawca usunie beton reprezentowany przez szesciany nie spetniajace tych
wymogow lub podejmie inne $rodki zaradcze zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera. Inzynier moze nakaza¢ Wykonawcy przeprowadzenie
dodatkowych badan, zgodnie z metodami opisanymi w badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na betonie reprezentowanym przez szesciany nie
spetniajgce wymogow. Wyniki takich dodatkowych badan nie beda uniewaznia¢ poprzednich wynikéw $wiadczacych o nie spetnieniu wymogéw
tego punktu. Gdyby wymagania c) wyszczegdlnione powyzej nie zostaty spetnione wéwczas Wykonawca powinien, chyba, ze Inzynier zadecyduje
inaczej, natychmiast przerwac produkcje klasy mieszaniny betonu reprezentowanej przez szesciany nie spetniajgce wymogdw i powinien
powtdrzyc dla tej klasy betonu wszystkie etapy postepowania. Wszystkie koszty wynikajace z nie spetnienia specyfikowanych wymagar dla betonu
zostang poniesione przez Wykonawce.

Niezatwierdzone mieszanki.
Zatwierdzenie mieszanki moze by¢ wstrzymane lub cofniete w nastepujacych okolicznosciach:

a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, ze frakcja kruszywa pozostajgca na sicie rézni sie od odpowiedniej frakcji kruszywa w
zatwierdzonej mieszaninie o wiecej niz 2% catkowitej ilosci kruszywa drobno i gruboziarnistego.

b) ulegto zmianie zrédto pochodzenia kruszywa albo cementu.

W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofniete z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca przeprowadzi dalsze préby i badania
majace na celu osiggniecie prawidtowej mieszanki dla danej klasy betonu.

6.3. Badania zawartosci wody i konsystencji betonu

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy wykona¢ badanie zawartosci wilgoci w kruszywie. W celu oszacowania ilosci j wody, ktéra powinna by¢
dodana w trakcie sporzadzania mieszaniny, Wykonawca powinien dostarczy¢ zestawienie, z kopig do zatwierdzenia przez Inzyniera, podajace
zawartosc¢ wilgoci w kruszywie i jej relacje do wody dodawanej w trakcie sporzadzania mieszaniny dla wszystkich przewidywanych klas betonu.
llo$¢ wody wprowadzana do mieszaniny powinna by¢ doktadnie kontrolowana i powinna by¢ iloscig minimalnie niezbedng. Przyrzad dla pomiaru



zawartosci wody powinien umozliwiaé¢ doktadny pomiar jej ilosci i by¢ tak zaprojektowany, aby umozliwiaé¢ automatyczne odcinanie doptywu wody
podczas jej doprowadzania do mieszaniny. Préby konsystencji powinny by¢ wykonywane na prébkach betonu branego bezposrednio przed
formowaniem, w celu okreslenia konsystencji betonu. Konsystencja mieszanin prébnych powinna by¢ rejestrowana dla celéw identyfikacji i dla
pdzniejszego wykorzystania dla celéw rutynowej kontroli jakosci.

6.4. Odbidr zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inzyniera przed przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne
jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzié:

- Zgodnos¢ z projektem wymiardw i usytuowania zbrojenia

- Prawidtowo$¢ wykonania potaczen pretédw spawanych i zgrzewanych

- Dtugosc¢ zakotwien pretdw taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

- Grubos¢ otuliny pretéw

- Sztywnos¢ i stabilnosé zmontowanego zbrojenia

- Czystos¢ powierzchni pretow

- Zaswiadczenia z badan potaczen zgrzewanych i spawanych. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokédt.

6.5. Odbiér deskowan

Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony
projekt, atest na uzyte materiaty lub elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.

Prawidtowos¢ wymiardéw i ksztattéw deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary geodezyjne. W zadnym wypadku nie wolno betonowa¢
konstrukcji przed odbiorem deskowania przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczgce obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.
8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 7 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty rozbidrkowe naleza do Robdt tymczasowych i
ulegajacych zakryciu.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty betonowe.

Cena wykonania tych Robo6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robédt rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne. PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement
hydrotechniczny (ze zmianami).

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do
betonu.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badar wytrzymatosciowych. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/H-93215 Walcoéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-83/B-06256 Beton odporny na scieranie.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Deskowania uniwersalne. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania. PN-90/B-06241-4 Domieszki do betonu.

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Wymagania. PN-99/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze. oraz inne normy krajowe lub odpowiednie normy krajéw UE.

ROBOTY MURARSKIE - ST 02

1. WSTEP 1.1.Zakres Robdt

Zakres prac realizowanych w ramach Robét murarskich obejmuje wykonanie elementéw budynku oraz obiektéw wg Dokumentacji Projektowe;j.
1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej.

2.1. Sucha zaprawa cementowo - wapienna

Zaprawa powinna odpowiadaé¢ Normie PN-65/B-14503, gatunek - |, marka 5,0 MPa i 3,0 MPa. Konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego - 6-8
cm. Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, bloczki gazobetonowe

Materiatem zastosowanym do wykonania $cian sg bloczki z betonu komdrkowego. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane
na podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem.

Bloczki nie moga by¢ uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste bez rys i pekniec. Pustaki dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i
certyfikaty odpowiadajgce normom (BN-67/ 6745-01).

2.3 Sktadniki zapraw murarskich.



2.3.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie zaprawy klejowej do bloczkéw gazobetonowych.

2.3.2. Wapno.
Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami
technicznymi(stopien zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.3.3. Woda.
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji pogarszajacych wtasciwosci zaprawy.

2.3.4 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne.

Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczaé
20 % wagowo.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub
przyspieszajacych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagarn przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

2.4. Nadproza prefabrykowane typu SBN120.

Do przekrywania otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé nadproza prefabrykowane typu SBN19. Po ich przywiezieniu na budowe
powinny by¢ sktadowane na réwnych podktadach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykaty podtoza. Mozna utozy¢ je warstwowo stosujac
miedzy warstwami przektadki drewniane. Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych peknieé, ubytkéw i innych uszkodzert mechanicznych.
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty producentéw odpowiadajgce normom (BN-60/B- 82251).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci 1 bloczka
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac
strzepia zazebione kocowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
muréw.

W przypadku przerwania Robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papga). Przy wznawianiu Robédt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Roboty murowe z pustakéw ceramicznych

Sciane z betonu komdrkowego nalezy murowac na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30 lub na zaprawie klejowej do bloczkéw
gazobetonowych. W czasie murowania co jakis czas nalezy sprawdza¢ poziomnicg i wezem wodnym doktadnosé robét. Bloczki powinny by¢
uktadane w taki sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na
przewigzanie poszczegdlnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki
warstwy gérnej z przesunieciem bloczkdw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy
wykonywac z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm —w przypadku spoin
pionowych.

Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu SBN150. Dtugos¢ oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢
minimum 10 cm. Przestrzen wolng miedzy elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem z ttucznia ceglanego lub zuzla.

5.6. Ocieplenie budynkdéw - tynki cienkowarstwowe na styropianie



Tynki nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Ptyty przyklejac z przewigzaniem, rowniez na krawedziach budynku i wykonywa¢ odpowiednie zaktady siatki zbrojeniowej w celu zapobiezenia
peknieciom elewacji.

Uskoki ptyt szlifowac grubym papierem sSciernym a styki ptyt szpachlowac zaprawa klejaca. Prawidtowo osadzac tgczniki mechaniczne.
Szczeliny przy oscieznicach i obrébkach blacharskich wypetnia¢ kitem akrylowym. W narozach otwordéw stosowac¢ dodatkowe ukosne taty z siatki.
Stosowaé odpowiednig grubos¢ warstwy zbrojeniowej. Niedopuszczalne jest rozpinanie siatki ,,na sucho" i powierzchniowe szpachlowanie
zaprawa.

Prace przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej prowadzone powinny by¢ co najmniej na dwdch lub trzech poziomach, aby potaczenia tynku na
elewacji nie byty widoczne.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ miejsca, w ktdrych potfaczenia tynkéw nie bedg bardzo widoczne, np. w liniach przebiegu rur
spustowych.

Swiezy tynk musi by¢ zabezpieczony przed rozmyciem, przesychaniem i kurzem poprzez stosowanie odpowiednich oston na rusztowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt murarskich dotyczy w szczegélnosci:

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych Roboét z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

3 odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

3 odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
3 odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego na rysunkach,
3 odchylenia wymiaréw otwordw osciezy,

3 prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,

3 prawidtowos¢ otacenia dachu (rozstaw tat oraz utozenie ich w poziomie),

3 taczenia obrébek blacharskich,

3 grubos¢ i spadki podktadéw betonowych i podtozy, szczeliny dylatacyjne,

3 grubosé i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

3 przygotowanie podtoza pod tynki,

3 zwigzanie tynku z podtozem,

3 grubosé tynku,

3 krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku.
7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robdt budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej.
9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty betonowe.
Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) z
pdZniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ) o Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz.
U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami, Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p&zniejszymi
zmianami, o Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczerstwa i higienie pracy podczas wykonywania Robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw Robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich
Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zmianami (Dz.U. 2002, nr

134, poz. 1130) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- ITB
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.



Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

UKLADANIE POSADZEK - ST 03
1. WSTEP

1.1. Zakres Robét
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek - wg Dokumentacji Projektowej.
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej. Jako posadzki w nalezy zastosowac gress antyposlizgowy,
trudno Scieralny.

Ptytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i $cieralnoscia (kl. min. 1V), antyposlizgowoscia,
odpornoscig na uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin
zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia,
fatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek z gresu wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.
5. WYKONANIE ROBOT

Podktad pod posadzke powinien byé wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowac przez
mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktadac
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej
dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien byé utrzymany w stanie wilgotnym.

Do uktadania posadzek mozna przystapic po zakoriczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°- 35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg
mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za pomoca
pacy. Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek
wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one
zostac po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykorczyé wokét scian cokolikiem z ksztattek
cokotowych lub przycietych ptytek.

5.1. Wykonywanie podktadéw cementowych

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta (1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwtocznie po
zakoriczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podktadu. Powierzchnia musi by¢
wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona. Dodatkowe nawilzanie, posypywanie cementem lub naktadanie drobnoziarnistej
zaprawy jest niedozwolone. W swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca stalowa ) na
gtebokosci 1/3 - V grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6m, a w korytarzach 2 - 2,5 - krotnosci szerokosci. Szczeliny
przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola

0 powierzchni nie wiekszej niz 36m?2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach
oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chronié¢ przed
szkodliwymi wptywami ( np. duza réznica temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu. Do
zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawac wapna. Zbrojenie podktadu nalezy wykona¢ w dwdch warstwach: najpierw
warstwe grubosci réwnej ok. V grubosci podktadu, nastepnie zbrojenie i kolejno podktad do petnej grubosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtég polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty
1 bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera. Kontrola jakosci powinna obejmowac:



3 sprawdzenie materiatéw, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniejszg ST,

3 sprawdzenie wykonania podktadu,

3 sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki

Podczas odbioru jakosciowego ptytek przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié¢:

3 zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

3 gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),

. jednolitosé barwy,

3 stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),

3 prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowad zwichrowanie, tukowatosé, rombowatosé ptytek),
. prawidtowos¢ zachowania wymiardéw.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robdt budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z uktadaniem posadzek. Cena wykonania tych Rob6t ma byé na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét rozbidrkowych oraz
innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i
podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej. PN-E
100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

UKEADANIE GLAZURY NA SCIANACH - ST 04

1. WSTEP 1.1.Zakres Robdt

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji Projektowej. 1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny
wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i I$nigca powierzchnie licowa, a strone montazowg - chropawg, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna
przekraczaé 14%. Do mocowania oktadzin z ptytek ceramicznych bedg stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.
Uktadanie ptytek z gresu wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.
5. WYKONANIE ROBOT

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie.
Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem Robét podtoze powinno
zostac oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawié
zaprawg cementowa, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy
nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okreslic¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie ptytek na powierzchni, i okresli¢ potozenie gérnej
krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura. Ptytki powinny zostaé posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac ich utozenie na $cianie. Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym podtozu.
Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa cementowg Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia
rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno byé symetryczne wzgledem otwordéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy
ograniczy¢ do minimum. Uktadanie rozpoczyna sie od najnizszego pasa ptytek na Scianie, opierajac je na fatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg
powierzchnie ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z PVC w
kolorze harmonizujgcym z barwg oktadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow szkliwa),

- prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowad zwichrowanie, tukowatosé, rombowatosé ptytek),
- prawidtowos¢ zachowania wymiaréw (maksymalna odchytka):

- dtugos¢ krawedzi £3 mm,

- grubosé ptytek £2 mm;

- Ptytki powinna cechowad:

- nasigkliwos¢ max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2

- Ptytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢
umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robdt budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z uktadaniem glazury. Cena wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét rozbidrkowych oraz
innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 00.

MONTAZ DRZWI - ST 05

1. WSTEP

1.1 Zakres Robét

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi - wg Dokumentacji Projektowe;j.
1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych, sa:
3 skrzydta drzwiowe,

3 elementy taczace,
. okucia,
3 akcesoria.

Szczegbétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/ 96. Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkcji
okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.
5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowac otwory drzwiowe wg oznaczen na rysunkach. Przed zamdwieniem upewnic sie czy wielko$¢ otworu w murze odpowiadaé bedzie
zamowieniu.



Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéow
osadzonych w osciezy. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich zamieszczono w ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich

Miejsca luzéw Wartosé luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtamia -1 -1

oscieznicy

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-78/M-02139

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk
krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;

- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywa¢ peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach +1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny
przekracza¢ +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuc - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasow - dopuszczalna odchytka
nie powinna przekraczaé¢ £1 mm;

- sprawdzanie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno sie otwierac i zamykac
swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikdw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.

- sprawdzenie i zolacyjnosci akustycznej - wg PN-87/B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wieksza niz1 m3nalm
dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisniefd A p =10 Pa;

- Przygotowanie do badar: Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8h, w pomieszczeniu o temp. 20° £2°C i wilgotnosci
wzglednej 50 £10%.

- Sprawdzenie wymiardw, szeroko$¢ i wysokosé, nalezy wykonac na jednej powierzchni licowej, na krawedziach réwnolegtych do
krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

- Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscia + 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle
dziennym lub w rozproszonym s$wietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

- Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robdt budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.
9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z montazem drzwi. Cena wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét rozbidrkowych oraz
innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN/B-10087/ 96 Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ - ST 06

1. WSTEP 1.1.Zakres Robdt

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie stolarki okiennej - wg Dokumentacji Projektowe;j. 1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.

Zastosowanymi materiatami przy montazu okien aluminiowych i z PVC s3:

- okna, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- elementy tagczace odpowiadajagce wymogom norm;

- elastyczne materiaty uszczelniajace;




3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Skrzydta okienne, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie
osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

ROBOTY TYNKARSKIE - ST 07

1. WSTEP 1.1.Zakres Robét

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynkéw - wg Dokumentacji Projektowej. 1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Zastosowanym materiatem sg zaprawy
cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki - 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

- dla wykonania narzutu - 3, 5

- dla wykonania gtadzi - 1,5, 3.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci
nie zawierac siarczandw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

- zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakoriczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywac w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.



Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowac wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

do uzyskania jednorodnej zaprawy.

W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W
przypadku stosowania do zapraw dodatkdw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw
sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w sposdb reczny lub mechaniczny.
Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonac z zaprawy cementowo - wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1.

Narzut nalezy wykonywac wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem,. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos$¢ warstwy narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek uzyty do wykonania gtadzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GfadzZ nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng. Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku

do podtoza wynosi 0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw Ill kat.:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty
kontrolnej 2 m

- odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/ m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm
W pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz 3 mm/ m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m” tynku, Niedopuszczalne jest wystepowanie

nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robdt budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty tynkarskie.

Cena wykonania tych Robo6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoriczenia robét rozbidrkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Techniczne;j.



ROBOTY MALARSKIE - ST 08

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét malarskich - wg Dokumentacji Projektowe;j.
1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby emulsyjne do malowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na
tynki cementowe, cementowo-wapienne, podfoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 i
posiadac ocene higieniczng PZH. Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych s3 zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba gruntujaca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa
ogdlnego stosowania. Mozliwe jest rowniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spetniajacej role podktadu i warstwy nawierzchniowej
jednoczesdnie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi przepiséw bhp i p. poz. W szczegdlnosci, przy wykonywaniu malowan materiatami
zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozciericzalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronna,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegac¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewnic statg dostepnosc sprzetu p. poz.

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw
cementowo - wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakorczeniu:

- robdt budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytgcznikdw elektrycznych, przyklejania
oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki i $lusarki,

- drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu: biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne

uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowac i zeszlifowaé, jesli wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkdw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Przed
malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciericzy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktadaé po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2
lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy
wietrzyé do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem
detergentow.

5.2. Malowanie elementéw metalowych

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposéb:

- starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawéw i ostrych krawedzi,
odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od
zakoniczenia oczyszczania);



Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnos¢ powietrza nie moze przekraczaé 85%. Nie
dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub
pdznych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe réwnomiernie po podtozu, po natozeniu dwdch warstw przeswity
podtoza sg niedopuszczalne. Grubos$¢ dwdch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 |jm (zaleznie od
zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujacej.
Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokry¢ powtoka o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze byé dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych
zaleca sie uzycie pistoletdw natryskowych, dopuszczalne jest rowniez uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczac¢ od gory i
przestrzegaé rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej).

Po zakoriczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac odizolowane od wptywdéw agresywnego
Srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez
producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacjg techniczna, z normami
panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi
Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Sprawdzenie jakosSciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed

przystgpieniem do rob6t malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzac przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy
uznac za niedostatecznie skarbonizowany.

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw. poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja
sie ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpic¢ po 3 sek.

Powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na

sucho i szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Inne wymagania - barwa powtok powinna by¢ jednolita i

réwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorem producenta.

Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladéw pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok,

odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury

pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

7. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej.

8. CENA KONTRAKTOWA | PEATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty malarskie.

Cena wykonania tych Robo6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoriczenia robét rozbidrkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Techniczne;j.

DOCIEPLENIE ELEWACII - ST 09
1. WSTEP

1.1. Zakres Robét
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie docieplenia elewacji metodg lekkg mokra
- wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Kazda partia materiatéw stosowanych do ocieplenia $cian, powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi ponizej. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



2.1. Ptyty styropianowe

Nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS (samo-gasngce), frezowane, odmiany 15 lub 20 odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- Wymiary - nie wieksze niz 500 x 1000 mm,  0,3% grubos¢ okreslona dla danej $ciany

- Struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki;

- powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokéw;

- krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbier i wytaman;

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni - nie mniej niz 80 kPa dla kazdej probki. Pozostate wymagania dla ptyt
styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02. Ptyty styropianowe

powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwdch miesiecy od wyprodukowania.

2.2. Tkaniny zbrojace

Stosowad tkanine z wtékna szklanego spetniajgca nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku;

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym - nie mniej niz 125 kN
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalio-odporna dyspersjg tworzywa sztucznego Pozostate wymagania

powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.3. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Nalezy zastosowac typ tagcznikéw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami
Technicznymi ITB. Kotki stalowe w tulejach rozpreznych, typowe dla systeméw docieplen. tacznik powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia w
warstwie nosnej Sciany.

2.4. Kleje, masy klejace i tynkarskie

Nalezy zastosowac kleje, masy klejace i tynkarskie zgodne z przyjeta technologig i dopuszczone do stosowania w budownictwie Aprobatami
Technicznymi ITB. Nie nalezy tgczy¢ elementdw réznych systemdw, wszystkie elementy docieplenia powinno sie wykona¢ w jednej, przyjetej
technologii. Proponowane kolory tynkéw wg projektu kolorystyki.

2.5. Katowniki aluminiowe
Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich narozy pionowych i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej grubosci 0,5 mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty mozna wykonac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet i urzadzenia:
. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40-60 | do przygotowywania masy
klejacej;
. agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do naktadania masy tynkarskiej;
. urzadzenia transportu pionowego;
. rusztowania stojakowe state lub wiszace

. aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Kolejno$¢ wykonywania Robdt:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich);
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary;

- przygotowanie masy klejacej;

- przyklejenie ptyt styropianowych;

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokdét budynku.

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty oraz narzedzia i sprzet odpowiadajgce wymaganiom podanym w
niniejszym projekcie oraz zmontowac rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku stosowania rusztowan wiszacych nalezy
przymocowac do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy
elewacyjnej. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ teren budowy. Ze szczegdlng uwaga nalezy zabezpieczyé prowadzenie prac na
wysokosciach.

5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawic i wyréwnac ubytki, doktadnie
oczysci¢ oraz wykonaé prébne przyklejenie prébek styropianu.

5.3. Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i pozostatosci wypraw i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm. Mase klejgca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie
przytozy¢ i docisngé probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykonac prébe recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosc kleju s wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli
prébki styropianu oderwa sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub



ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usungé
warstwe wierzchnig i wykonac ponownie prdbe przyklejania styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje
sie on zbyt niska wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

5.4. Przygotowanie powierzchni $cian

Istniejagcg powtoke malarska oraz wyprawe tynkarska tuszczaca sie w sposéb widoczny, nalezy usungé za pomoca szczotek drucianych,
piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub innymi sposobami. Po usunieciu powtoki i wyprawy catg powierzchnie sciany nalezy zmy¢
woda. Ubytki i nierdwnosci wieksze niz 10 mm nalezy wyréwnac zaprawg cementowa 1:3. Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po
wyschnieciu podtoza.

5.5. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego
Nalezy wykona¢ kontrolne sprawdzenie, na 4-6 prébkach, sity wyrywajacej faczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych
w Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

5.6. Przygotowanie klejow i mas klejacych
Przygotowanie mas klejacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.7. Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i posuwac sie do gory. Przycinania styropianu na budowie nalezy
dokonywac za pomocg przyrzadu gwarantujacego proste i prostopadte ciecie. Mase klejacg nalezy naktadac¢ na ptycie styropianowej na obrzezach,
pasmami o szerokosci 3-4 cm,, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadaé na odwodzie ptyty w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Prawidtowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac 40% ptyty, a grubos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 10 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach
nalezy natozyé odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami co sprawdza sie przez przytozenie laty
drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych
po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ptyty nalezy uktadac¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami
styropianu lub pianka poliuretanowa. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez
w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy cata powierzchnie przeszlifowac packami o dtugosci okoto 40 cm, wytozonymi papierem Sciernym.
Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

5.8. Mocowanie ptyt styropianowych za pomocatacznikéw

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg facznikdw mechanicznych nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w
odpowiednich Swiadectwach ITB

dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci tacznikow (gtdwki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.
Mocowanie tacznikéw mozna wykonywac dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. W warunkach optymalnych okoto 2
dni od klejenia ptyt.

5.9. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°%C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej o°Cw przeciggu
24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojgca rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i
wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci 1 mm w celu catkowitego przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywac sfatdowar i powinna byé réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na sciane sagsiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy
drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajgce. W czesci parterowej i czesci cokotowej sciany nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

5.10. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w

trakcie wykonywania Robdt powinny odpowiada¢ warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojacej. Wykonywanie wyprawy

elewacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.

Przed przystgpieniem do prac nalezy, oprdcz informacji zawartych w niniejszym opracowaniu, zapoznac sie ze szczegétowymi zaleceniami

producenta systemu docieplen:

- taczniki mechaniczne nalezy oprécz kleju stosowac na wszystkich docieplanych Scianach.

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecern producenta systemu docieplenia w zakresie odstepdéw czasowych pomiedzy poszczegdlnymi
etapami prac, jak réwniez odpowiednich warunkéw pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia oraz podtoza powinna by¢
wieksza od 5°C, ale nie wieksza od 25°C. W przypadku spodziewanego spadku temperatury w przeciggu najblizszych 24 godzin, nalezy prac
poniechac.

Nie nalezy réwniez prowadzi¢ Robdt w czasie i bezposrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz przy wilgotnosci wiekszej lub
mniejszej od zalecanej przez producenta dla poszczegdlnych etapéw Robdt. Roboty nalezy wykonywac szybko, zachowujac ciggtos¢ prac na
poszczegdlnych fragmentach $cian.

- Przy otworach okiennych docieplenie osciezy - styropian grubosci 3cm. W miejscach, gdzie nie ma takiej mozliwosci ze wzgledu na zbyt waska
futryne, dopuszcza sie rezygnacje z docieplenia glifu lub docieplenie



1cm. Siatke nalezy wywina¢ na $ciane i wykonac wyprawe cienkowarstwowa jak dla pozostatej, docieplanej czesci Sciany.
- Do wysokosci 2 metréw docieplanej Sciany nalezy stosowa¢ podwadjng siatke wzmacniajaca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00.

7. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z dociepleniami elewacji. Cena wykonania tych Rob6t ma byé na
zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robdt zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja Projektowg, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Techniczne;j.

ROBOTY ZIEMNE - ST 10

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét ziemnych wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.
wykopy - doty szeroko- i wasko-prrzestrrzenne liniowe dla fundamentdw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki
nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypdéw lub wywieziona na sktadowisko i
utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie
pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé¢ na $ciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkdw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do
pdZniejszego zasypania wykopu, utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania
obcigza wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebiert o wysokosci do 30
cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntdw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-72/8932-01 wskaznik zageszczenia gruntu -
wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okre$lona wg wzoru: Is=Pd/Pds Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®), Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

Wskaznik réznoziarnistosci -
wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm), d-i0 - $rednica oczek
sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypywania
wykopdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Materiatami stosowanymi do wykonania Robdt

ziemnych s3:



. grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw, fundamentéw, nasypy i uksztattowanie
terenu,

. grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Robdt na obsypanie rurociggéw, fundamentdw, nasypy i uksztattowanie
terenu,

. grunty Zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robdt na ewentualng wymiane gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na
obsypke, zasypke i nasypy),

. ziemia urodzajna (humus).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robdt, ktdry uzyskat
akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:

o zurawie budowlane samochodowe,

o koparki,

. spycharki kotowe lub ggsienicowe,

. sprzet do zageszczania gruntu,

. wciggarka reczna, mechaniczna,

. samochdd skrzyniowy,

. samochdd samowytadowczy. Wykorzystanie sprzetu do robdt ziemnych:

. odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, fadowarki, itp.

¢ jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,

. transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

. zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp., W przypadku wystgpienia wod gruntowych:

. igtofiltry,

. pompa do odwadniania wykopdw,

. agregaty pompowe,

. agregat pradotworczy.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywaé
samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Urobek nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w punkcie 5 Specyfikacji Technicznej 00. 5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéow

terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkédw gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce
badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera oraz wstrzymacé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo robot.
Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego
prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowac teren pod realizacje zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczyscic¢
poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewéw, wykonanie Robot rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuniecie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych, W
czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.1. Prace geodezyjne
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne. Prace geodezyjne zwigzane z
wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmuja miedzy innymi:

. wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

. wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementdéw geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

. wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysokosciowych,



. wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakoriczonych
Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty
obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazaé¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez whasciwe
urzedy.
5.2.2. Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a
nastepnie tadowac koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Humus nalezy sktadowac¢ w hatdach nie wyzszych
niz 2 m. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy w zakresie:

. powierzchni zdjecia humusu,

. grubosci zdjetej warstwy humusu,

. prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robét.

5.2.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzer do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.3. Umocnienie wykopow

5.3.1. Pale szalunkowe
Umocnienie wykopdw obejmuje:

. Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiaréw.

. Wyréwnanie $cian wykopu.

. Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

. Przykrycie wykopu balami.

. Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.

. Odniesienie materiatéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.
5.3.2. Odktad
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia
2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt
pozostaty po wbudowaniu zosta¢ wywieziony przez Wykonawce.
5.3.3. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

. wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw bezpieczeristwa

zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
. zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i
nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
. zawiadomic Inzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady

ekspertow.
5.3.4. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikdw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjeta z
pasa realizacyjnego Robot i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupié. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢ mikroelementdéw, zawartosé
materiatéw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00. Sprawdzenie wykonywania wykopdéw polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli nalezy
zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:
. zgodnos¢ wykonywania robdt z dokumentacja,
. prawidtowosé wytyczenia robdt w terenie,
. przygotowanie terenu,
. zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,
. rodzaj i stan gruntu w podtozu,
. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakorczeniu,
. doktadnos¢ wykonania wykopdw,
e zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegdlnych etapow robot powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczgce obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji Technicznej 00.
8. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty rozbidrkowe nalezg do robét tymczasowych i
ulegajacych zakryciu.



9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne.
Cena wykonania tych Robo6t ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robédt rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne. PN-EN 10248-1:1999
Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco
ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréow.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach
drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa
oraz:
. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.), o Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 1998 r. Nr 151, poz. 981),
. Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw i nzynieryjnych,
. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1ZOLACJE - ST 11

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét izolacyjnych wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
lzolacja - warstwa, ktdéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktadow). Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczna,
cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa. l1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace
sie gruntem przed wilgocia.
Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa. 1zolacja pozioma $cian - chroni
Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad
stropem.
Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku,
zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.
Izolacja akustyczna (dZzwiekochtonna) - jest to rozwigzanie, ktdre zabezpiecza wnetrze przed przedostawaniem sie niepozadanych dzwiekdéw
z zewnatrz - obniza lub ttumi hatasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatéw, ktére odpowiednio zamontowane i dobrane
petnia funkcje bariery dZzwigkoszczelne System - zbiér elementéw wyrdznionych ze wzgledu na zachodzace miedzy nimi powigzania. lzolacja
epoksydowa - Jeden z rodzajow izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje sie zywice epoksydowe lub kompozyty zywic epoksydowych.
Charakteryzuje sie odpornoscig na dziatanie wielu substancji chemicznych, np. roztworéw kwaséw organicznych i nieorganicznych (z wyjatkiem
kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworéw wodorotlenkéw i soli nieorganicznych, olejéw, paliw silnikowych.
3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.
3.1. Podstawowe materiaty do wbudowania i minimalne wymagania

. Ptyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164,

. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej - szczegétowe wymagania okresla norma PN-EN 13162

. Papa asfaltowa podktadowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997

. Papa asfaltowa na wtdkninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-27621:1998



. Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

. Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622

. Maty szklane

. Wetna szklana

. Materiaty uszczelniajace na bazie zywic

. Polistyren ekstrudowany

. Powtoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obcigzonych wodg lub $ciekami.
. Beton C 8/10, C12/15 wg ST-02.02

. zestaw (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpieczenia elementéw stalowych

3.2. lzolacje wewnetrzne
Materiat bedacy kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o wtasciwosciach:
. Minimalna zawartosc¢ rozpuszczalnikow
. Materiat twardo-ciaggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie i uderzenia
. Wysoka odpornosé chemiczna:
- srednio agresywne Scieki przemystowe,
- rozcieniczone kwasy i zasady,
- wiekszosé soli,
- ttuszcze,
- oleje, smary
- detergenty.
. Materiat utwardza sie réwniez w pod wodg

. Wymagana trwatos¢ min. 10 lat

3.2.1. Papy
Papa termozgrzewalna podktadowa
. Wykonczenie dolnej powierzchni cienka folig PE
. Rodzaj bitumu - SBS
. Grubo$¢-3f5 mm
. Wktadka nosna - wtéknina poliestrowa 180 f 250 g/m2
. Sita zrywajaca podtuzna - 400 - 800 N/5cm
. Sita zrywajaca poprzeczna - 300 - 800 N/5 cm
. Wydtuzenie przy sile zrywajacej podtuznej i poprzecznej- 2 f 40%
. Dolna granica elastycznosci -20 f - 25°C
. Odpornos¢ na wysokie temperatury - +70 f +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na wierzchniej stronie znajduje sie posypka
gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego:

. zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

. maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N

. wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

. gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

. odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

. grubos¢ 5,2 +0,2 mm

3.2.2. Styropian laminowany pap3a
. wspotczynnik przewodzenia ciepta XD = 0,036 f),0038 W / mK (w temp. 10 °C)
. wytrzymatos$¢ mechaniczna:

- wytrzymatos$¢ na zginanie > 150 kPa
- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych > 150 kPa
. opdpornos¢ popaczenia papa - styropian
- wytrzymatos¢ na odrywanie potaczenia papa-styropian > 100 kPa
- odpornos$¢ pofaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80 °Ci-20 °C > 100 kPa
- odpornos$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody > 100 kPa
- wytrzymato$¢ na oddzieranie potaczenia papa- -styropian, moment oddzierania > 20 Nmm/mm
3.2.3. Styropian wodoodporny
. Chtonno$é wody po 24 h < 0,075 %
. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 50 mm < 4,4 %
. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 100 mm < 1,8 %
. Gestos¢ pozorna > 30 kg/m3
. Naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > 180 kPa
. Wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni ptyty > 350 kPa



3.2.4. Maty szklane
. Rodzaj szkta E
. Nominalna $rednica wtdkna elementarnego, 12
. Masa liniowa pasma, tex 30
. Nominalna dtugos¢ odcinkéw pasma, mm 50
. Rodzaj preparacji - silanowa
. Lepiszcze - emulsyjne
. Standardowa masa powierzchniowa, g/m2 300; 450; 600
. Standardowa szerokos¢, cm 125
3.2.5. Polistyren ekstrudowany
. Gestos¢: > 35 kg/m’®
. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: X < 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-160 mm)
. Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 > 500 kPa
. Petzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50)180 > 180 kPa
. Zamknieto-komorkowosé: > 95%
. Modut elastycznosci: 20 N/mm2
. Podcigganie kapilarne: 0
. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
. Odpornosc¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1
. Klasa reakcji na ogien: E
. Temperatura zastosowania: < 650C

4. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.

5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

5.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materiaty te nalezy uktadac na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catosé
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki papy i lepiki nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki
nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
Izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej, ptyt z polistyrenu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5.2. Wymagania dotyczace transportu
I1zolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowac w pozycji lezacej, otworem wylewowym do géry,
zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny
celem uniknigcia ewentualnego otworzenia sie beczki. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny byé pakowane,
przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i
uszkodzeniem.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie. jak: maty stomiane, wiéry drzewne. ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy:

. przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw,

. podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp., w obiektach wymaganych projektem przez

hydropiaskowanie
. podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
. podczas tej fazy budowy woda nie moze dostac sie pomiedzy podtoze a powtoke gruntowa. Luzne fragmenty podtoza nalezy usunac.
Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie moga by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.



6.2. Sposob wykonania izolacji - wymagania ogoélne
Wszystkie izolacje wykonaé zgodnie ze szczeg6towg instrukcjg producenta zastosowanych materiatéw izolacyjnych.
6.3. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadaé podczas:

. bezdeszczowej pogody

. po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

. po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

. przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatéow bitumicznych i 15°C przy uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie s

podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje
przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i
odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 -f 1:4, za$ przy
nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 450 na szerokos$¢ i
wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem
asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami
producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien byc¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622
lub emulsjg asfaltowa wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone
i przygotowane.

Witasciwa izolacja

6.3.1. lzolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktadaé warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta powtoke przylegajaca
do powierzchni podkfadu.

Nie wolno rozciefcza¢ materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi. Abizol nalezy w beczce
rozmieszac.

6.3.2. lzolacje z materiatéw rolowych
Do materiatéw rolowych zalicza sie:

o Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wtékna szklanego lub poliestrowego

. Papy termozgrzewalne

o Membrany samoprzylepne

. Folie z tworzyw sztucznych
I1zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny
wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.
Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i docisniecie do
podtoza juz utozonej warstwy.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5
mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadéw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i
spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.
I1zolacje z mas izolacyjnych i tzw. Ptynnych folii wykonuje sie wg zalecen podanych przez producenta tych wyrobdw.
Membrany samoprzylepne uktadaé na gtadkim i zagruntowanym podfozu. Na ptaszczyznach pionowych zaleca sie na gérnej krawedzi mocowac
membrane mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.
Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonadé:

. z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej powlekanej z zaktadami sklejonymi lepikiem, utozonych luzno na podtozu lub

. z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszacy co najmniej15 cm,

6.3.3. Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe

Izolacja akustyczna i termiczna posadzek

Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno-suchym. Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkdw cieplnych lub dZzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdZzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem. Wykonanie izolacji



Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnosé nie moze przekraczac 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub pa
roposzczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ powierzchni podtoza i
ewentualnie wykonaé warstwe wyréwnawcza. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdZwiekowa powinno by¢ réwne .i poziome:

W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm podtoze powinno byé réwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa
suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

Ptyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatéw wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W
szczegolnosci ptyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikdéw
asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢ przykrywane .papa. Ptyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach
z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. Przed rozpoczeciem
uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym, zaliczanym do | lub Il kategorii zagrozenia pozarowego, nalezy umiesci¢ wzdtuz
Scian pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien byé punktowo przymocowywany do $ciany.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00. Odbiorowi robdt zanikajacych
podlegaja nastepujace prace:

. przygotowanie powierzchni do gruntowania

. zagruntowanie powierzchni

. potozenie kazdej warstwy izolacji

. ciggtos¢ warstw

Odbidr kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczgce obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji Technicznej 00.

9. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

10. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty izolacyjne.

Cena wykonania tych Robo6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoriczenia robét rozbidrkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN-89/B-27617/A1:1997 Papa

asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej PN-B-27620:1998 Papa

asfaltowa na welonie z wtékien szklanych PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa

na wtoékninie przeszywanej

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajacej

PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie $redniej grubosci, grubosci pod obcigzeniem i po odprezeniu

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby ptaskie - Wyznaczanie podatnosci na formowanie kontaktowe

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie kréotkotrwatej nasigkliwosci wodg metoda czesciowego zanurzenia.
PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasigkliwosci woda przy dtugotrwatym zanurzeniu.

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji wody przy dtugotrwatej dyfuzji.

POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE - ST 12

1. WSTEP 1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét zwigzanych z pokryciami dachowymi i obrébkami blacharskimi wg
Dokumentacji Projektowe;j.

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,



- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania szczegétowe

. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy
0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa réwng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta
warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm lub
1250x2000mm.

. Blacha tytanowo - cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm.

. Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670mm.

. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25 mikrometréw lub
35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowa 10 mikrometréw.

. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane
lakierem.

. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna. Szeroko$¢ arkuszy 1185mm, a dtugosé od 860-
7200mm.

. Ptyty z tworzyw sztucznych:

o ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe, o ptyty poliweglanowi
bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich

norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. Do transportu materiatéw i urzadzen

stosowacé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
. Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 - 10 ton
. Samochdd dostawczy 0,9 ton
*  Ciagnik kotowy z przyczepa
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu.
Jezeli dtugosé elementdw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczyé 1m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na jakos$é robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

. pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999, o réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia
deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

. réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z
fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

. podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z
elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym.

. w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.



4.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:
. faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
. pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczego profilu
dachoéwki.

4.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-
B-02361:1999.

4.4. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -150C. robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych

i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

4.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,
- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju
tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkdéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi,
- spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m,
- wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokét wpustu w
promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu,
- wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponaddachowych,
- wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,
- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),
- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999,
- rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999,
- rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
*  wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
e  taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
e ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
. mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
- rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
¢ wykonane z pojedynczych cztondw, odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
e taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
e ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposdb trwaty, przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.

4.6. Obrobki blacharskie

Wszystkie obrdbki blacharskie przewidziane w projekcie wykona ¢ z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,7

mm lub innego materiatu po akceptacji Inzyniera.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej i cynkowo - tytanowej o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Obrébki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm
wykonywac w temperaturze powyzej +5°C. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb.
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Elementy stalowe musza by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie uszkodzity papy na
przyktad ostrymi brzegami itp.

4.7. Obroébki gzymséw, ogniomuréw, komindw itp.
Obrdbki gzymsu.



Po zagruntowaniu poziomej i pionowej czesci gzymsu nalezy wgrzaé pape podktadowg (typ I) wraz z przewinieciem na pota¢ dachu (10 cm) i
umocowac kapinos z blachy tytanowo -cynkowej (szer. 25 cm) na krawedzi gzymsu. Nastepnie nalezy wgrzac pape (typ 1) na catej szerokosci
gzymsu z przewinigciem na potac dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na ktéry nalezy wgrzac¢ pas papy
podktadowe;j (typ 1) szer. 25 cm. Obrébki kominéw

Wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku ( szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem
gruntujagcym bitumicznym.

Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i potaé po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer.
20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowa zakoriczy¢ na pow. komina listwa dociskowg dodatkowo
uszczelniong klejem bitumicznym.

Obrdébki ogniomuréw
Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) zamontowac kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na
potac¢ wgrzac pape podktadowa (typ 1) a nastepnie nawierzchniowa ( typ Il).

4.8. Wykonanie rynien spustowych z PVC

. Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcjg producenta.

. Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

. Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowac w odlegtosci 70-100 cm. Ztaczki, narozniki i leje spustowe nalezy dotaczyé do rynny przed jej
zamontowaniem w uchwytach. Montaz rynny nalezy rozpoczaé¢ od uchwytu centralnego.

. Rury spustowe sg gtadko zakoriczone i réwnolegle przylegaja do Sciany. Uchwyty mocujace rury spustowe rozmieszcza sie co 2 m dla
instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p.4.3.2.
Kontrola wykonania pokry¢:
. kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych pokrycia z blachy:
. kontrole miedzyoperacyjng i koricowa dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego s3g zgodne z
wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5.1. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera:
. Przed przystgpieniem do robét - badanie materiatéw
. w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonania prac pokrywczych
. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6. OBMIAR ROBOT
Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji Technicznej 00.

7. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z pokryciami dachowymi i obrébkami blacharskimi

Cena wykonania tych Robo6t ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robédt rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbidérkowymi.

Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

61/B-10245 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. Dachy. Uchwyty stalowe
ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 612+AC:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-B-94702:1999 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.



PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-89031:1999 Ptyty warstwowe z oktadzinami metalowymi z rdzeniem poliuretanowym. Metody badan rdzenia
poliuretanowego

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja."

PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych"

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samonosnych z blachy miedzianej
lub cynkowej.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samonosnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej

DROGI - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH - ST 19

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem
trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektédw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

@) wyznaczenie sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

C) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb
trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania
obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 19
,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe
o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m., ,Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i
przekrdj prostokatny.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace wspotrzedne

punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie
falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt
zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwaojng
W nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatéw wymienionych w pkt 2.2.



Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$é ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegélnosci przyczétkéw i filaréw mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych
obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw jest czescig obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

0Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne

odtworzenie.

Ptatnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robdt mostowych. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

NoOM~MODNE

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



DROGI - ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE - ST 20

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drég i utwardzenia placow.

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosé¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie
pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do
budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST19 ,,Wymagania
ogolne"" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 19 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MA TERIALY (GRUNTY)
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST 19 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]



Lp. | Wyszczegélnienie Jednostki Grupy gruntéw
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - swietrzelina glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezta, glina
L - pylasta zwiezta
- awir gliniasta o . :
. - it, itpiaszczys-ty, itpylasty bardzo wysadzinowe
- pospdtka - rumosz gliniasty iasek gliniast
iasek glinias
- piasek gruby - 2wir gliniasty P ' {g Y X
- piasek $redni - pospotka gliniasta PYL pylplasz-czysty
) iasek drobn - glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
_p el v - itwarwowy
- iuze
nierozpadowy
2 Zawartos¢ czastek % <15 od 15 do 30 >30
< 0,075 mm
< 0,02 mm
<3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP| >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédetwtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w ST 23 pkt 2.4, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca
nie powinien stosowaé sprzetu mogacego spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i
zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Doktadnosé wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szerokos$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w
dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg
projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6 ST 22 oraz 23.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach
2 Pomiar szerokosci dna rowow co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych
lub dna rowu
8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech

punktach na 1000 m’ warstwy




6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdw

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. ROwnosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz
zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére
bedzie oddziela¢ lub wzmacniac przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagarn podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, wszystkie pomiary i badania z Jezeli

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 9. Zakres czynnosci objetych ceng
jednostkowga podano w ST 22 oraz 23, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziali opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-1SO10318:1993 Geotekstylia - Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego



BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



DROGI - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH- ST 21

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie
wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 21, pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 21, pkt 1.5.

2. MATERIAL Y (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano
do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowq i ST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 21, pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 21, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST 21, pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie,
w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypédw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad i drég innych drég
ekspresowych kategoria ruchu KR3- | kategoria ruchu KR1-
KR6 KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokoéci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajagcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie s okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2
zgodnie z PN-02205:1998 [4].



5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$é warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza
niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana.
Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzer powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 21, pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

C) odwodnienie wykopSw w czasie wykonywania robét i po ich zakoAczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),

€) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreélonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 21, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 21, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 21, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytfadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE Spis przepisow zwigzanych podano w ST 21, pkt 10.

PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE - ST 22

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg ST 25, Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe
pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].



1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 19
»Wymagania ogdlne" pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 1.5.0g6lne wymagania

dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST 25, dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbuddw: ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie".

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania witasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty | otne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

C) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 21 ,,Roboty ziemne"". Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie



poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby

nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 [29].

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca

powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosc¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan najMaksymalna  powierzchnia
dziennej dziatce roboczej  [podbudowy  przy-padajacal
na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotnos$¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé¢ w sposéb losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
I1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste



kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeri ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

f1<2,2
6.3.5. Witasciwosci kruszywa
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne* 10razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*' co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m* Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’
8 Nos$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m co najmniej
- modut odksztatcenia w 20 punktach na kazde 1000 m
o . Badania
- ugiecie sprezyste

kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy 6.4.1.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres

pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdéznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosc
podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy



- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa 7|Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste podMinimalny modutodksztat-cenial
kruszywa Olzageszczenia kotem, mm mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, MPa
wskazniku  wno$| I nie
nie mniejszym niz, S
%
mniejszy niz 40 50 |od pierwszego| od drugiego
kN kN |obcigzenia E-i obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m” podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie".



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-$-96023
PN-$-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu
Wapno

lekkiego

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe

. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne.

Drogi samochodowe
Drogi samochodowe
Drogi samochodowe
Drogi samochodowe

Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
. Oznaczanie wskaznika piaskowego

. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



PODBUDOWY Z MIESZANEK KRUSZYW: NATURALNEGO | tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - ST 23

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody
w Mastowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 24
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka zwiru i kruszywa tamanego, spetniajagca wymagania niniejszej specyfikacji. Materiatem do wykonania podbudowy
zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego i famanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka zwiru i kruszywa
famanego zmieszanego w stosunku 1:1, spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia
ziaren zwiru o $rednicy powyzej 8 mm lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST 24 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 2.3.1.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 5. 5.1. Przygotowanie

podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST 24 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"" pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST 24 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"" pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%,
szczeg6towe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"" pkt 5.4.

5.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonac odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne"" pkt 5.5.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST 24, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"" pkt 5.6.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne"" pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"" pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"" pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST 24 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"" pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST 24 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"" pkt 10.

NAWIERZCHNIE ZWIROWE - ST26

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni zwirowej wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowe;j.
1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie,
nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki
2wirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 19
,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mieé¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia.



Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm,
WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,
sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki
optymalnej,
przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody, walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich, walcédw wibracyjnych.
4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek
poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

@) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagar p. 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

C) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okre$lona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481 [1].

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy
mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:

@) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w ST,
a w przypadku, gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w

sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku, gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna
bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac,
aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikdw przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana
(dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy
przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych
zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usung¢, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i
zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej 6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych fukéw poziomych
2 Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych
6 Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km
Zageszczenie 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.4. Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokos$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych, co najmniej w 10 punktach na
1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowdw nalezy sprawdzac¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkéow
projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.
6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badaé co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na
jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m®. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 19, Wymagania ogdlne"" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni zwirowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy odsaczajacej,
- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ- ST 25

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wykonywanych w
ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drdgi ulic lokalnego znaczenia,

- parkingdw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,

- chodnikéw, placdw zabaw, Sciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 19
,Wymagania ogdlne"" pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢:
- 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:



- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- nadtugosci 3 mm,

- naszeroko$ci 3 mm,

- nagrubosci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza
wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnoéé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Whtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-32250

[5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza odpornosé na niskie temperatury i
dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajace. Urzadzenie
sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 5.



5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego

lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio

wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkédw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa | ub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub
inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -wczesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze byc¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowq oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacj 3 proj ektowa z tolerancj g + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni



Réznice rzednych wykonanej nawierzchni i rzednych projektowanych nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m> nawierzchni i
w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne. 8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 19 ,Wymagania ogdlne"".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

fata.

KRAWEZNIKI BETONOWE- ST 26

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wykonywanych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw:



- betonowych na tawie betonowej z oporem,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 19
,Wymagania ogdlne"" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy kraweznikdw betonowych: U - uliczne, D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:

- prostokatne Sciete - rodzaj ,a",
- prostokatne - rodzaj ,b".
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
- gatunek1-G1,
- gatunek 2 -G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100
cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.3.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy.

Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne), niedopuszczalne
krawedzi i narozy mm

ograniczajacych pozostate powierzchnie: - liczba 2 2

max

- dtugos¢, mm, max 20 40

- gtebokos$é, mm, max 6 10

2.3.6. Sktadowanie




Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéow
i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos$é min. 5 cm wieksza niz szeroko$é kraweznika.

2.4. Betonijego sktadniki

2.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikdw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikéw
powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.3.  Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentoéw, gatunkéw i marek.

2.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowa¢, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], kt6rego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu
2.4.4,

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

C) tawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masazalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 5.3.1. tawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajac woda.
tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.2. tawa ttuczniowa

tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajgc wodg. Gérna powierzchnie fawy ttuczniowej nalezy wyréwnac klincem i ostatecznie zagescié.
Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy fawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegdlne warstwy.

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikdéw

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku takich ustalers powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie"" $cieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm
po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m
bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne"" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katédw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.



Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm
na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.
C) Roéwnos¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchniagtawy i przytozonatata nie moze przekraczac¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac sladu urzadzenia
zageszczajacego.
tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalac na wyjecie ziarna z tawy.
€) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

C) réwnosé gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przyfozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej
faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 19 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 19 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowg,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych Kruszywa mineralne.
PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-19701 Piasek Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r
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OGRODZENIE ST - 27

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia
wysokosci 1,75 m z bramg i furtka wokdt terenu Stacji Uzdatniania Wody w Mastowicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wykonywanych w ramach budowy Stacji Uzdatniania Wody w Mastowicach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji - klasyfikacja robdt wg CPV 45342000-6 dotyczg zasad prowadzenia robot jak nizej:

- przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,

- osadzenie stupkdw,

- montaz siatki stalowej ocynkowanej.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne
- stupki z profili stalowych zamknigtych,

- siatka z drutu stalowego gr. 3 mm ocynkowanego o wysokosci 1,75m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"". Sprzet do wykonania
ogrodzenia.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki,
obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, ew.
wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne"".
4.2. Transport materiatéw

Siatke metalowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wptywami atmosferycznymi.

Stupki stalowe przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na
duze odlegtosci, materiat nalezy dowozi¢ 3 partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"".

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkédw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,5m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod
stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki zagtebi¢ na gteboko$¢ 1,2m i doktadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem C15/20.
Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego. Stupki koricowe, narozne i
bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej
Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka. Siatka powinna
by¢ rozpieta na wysokosci do 15 cm nad terenem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,, Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac badania
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢:

a) zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza: siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete,

b) badania w czasie wykonywania robét,

C) badania materiatéw w czasie wykonywania robét4

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badarn materiatéw dla tych robdt. Wszystkie
materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiardéw.



6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
C) prawidfowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ ustawienia stupkéw, ,

€) prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia, w tym: -
wysokos¢ ogrodzenia,

- naprezenie siatki,
- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone i nie
dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne". 7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytaczajac bramy i
furtki.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- ztozenie stupkéw koto planowanego ogrodzenia,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnos¢,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej
ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i
nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe BN-80/6366-02 Siatki
bezwezetkowe ciezkie z polietylenu



