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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganiaidg odnosi i do wymaga wspolnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach zadanjdlaktadka
asfaltowa na drodze gminnej nr 108525E w miejscowoi Janowice II”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangvazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowa w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnujymagania ogolne, wspolne dla robét gipgh Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem,' stanowty calad¢ techniczno-aytkows (drog:) albo
jego czs¢ stanowjcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezef).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio
utwardzony.

Dtugosé mostu- odlegt@dé miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyat -
odlegtas¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wseelki
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowgmontaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przesvidzilo usugtia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z oba&iujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarfzeokolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.

Estakada- obiekt zbudowany nad przeszladrenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i pasami dz@imi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

Konstrukcja naina (przesto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, twoaz
ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiega/Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgdy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Zamawiggego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgepjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamaygigo.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkododmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesgz
Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozkltadania ofg@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

Warstwa wigzgca - warstwa znajdgra seé migdzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Warstwa wyréwnawczawarstwa stiagca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni,
Podbudowa dolna czs$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podi@. Podbudowa nie skltada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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Podbudowa zasadnicza gérna cezé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinagca,

Warstwa mrozoochronna warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami dziatania
mrozu,

Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu uniesfiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej,

Warstwa odgczagca - warstwa stggca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsZ przepust.

Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnirgi oraz drzew

i krzewow. Pas drogowy mie rownie obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adze
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaste pojazdéw, umieszczenia adzeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podice - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

Podicte ulepszone gdrna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unmiliwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Zamawiajcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przem&miapcego, w formie pisemnej,
ustnej, dotycgce sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsgwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapreékroju podtanym) istniegcego padczenia.

Przepust- obiekt wybudowany w formie zamknéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkehowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga,
kolej, rurocig itp.

Przetargowa dokumentacja projektowacz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterystyki
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adoskladé sic z petnej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

Rekultywacja -roboty magce na celu uporgzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terengraruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpetosé teoretyczna odlegtdé miedzy punktami podparcia (fgskami), przsta mostowego.

Szerokd@é catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleghé micdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

Szerok@é uzytkowa obiektu- szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbinpdzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona wswietle poeczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejriti technologicznej ich wykonania.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligpikolejows lub inmy drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

Zadanie budowlane cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyjm lub technologicza
zdolp do samodzielnego spelnienia przewidywanych funitehniczno-gytkowych. Zadanie mae polegéd na
wykonywaniu rob6t zwjizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgioudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektows, ST i
poleceniami Zamawiagego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwierpazekae Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji wspohrzdne

punktéw gtoéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Bugowraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowewad
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone mreaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Spagjfi Istotnych Warunkéw Zamowienia, przedmiar robotzora
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat.
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska kompletgeemplarze Dokumentacji Projektowej.

1.5.3.  Zgodnaé¢ robot z Dokumentacj Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz alodatkowe dokumenty przekazane przez Zamaoeigp
Wykonawcy stanowgi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich g obowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpuwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w Ogolnych warunkach umowy:

- umowa

- oferta Wykonawcy

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa

- kosztorys ofertowy

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu véni
natychmiast powiadormiZamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiakyipny by zgodne z DokumentagcProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach old®nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweireéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i
wykazyw& bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z DokumentacProjektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego na plaedowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca na wlasny koszt opracuje projekt orgamizachu zabezpieczenia rob6t na okres trwaniaolayd

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamaydejnu zatwierdzony przez organ zgtzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenlaot w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendaktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<aiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewstajv ten sposob bezpiedmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gmizenia zabezpieczmje kedg akceptowane przez
Zamawiajcego.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegalodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cer ofertows.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca powinien zapévapetnienie nagpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wgwme drogi transportowe powinny djak zlokalizowane by nie
powodowaty zniszczew srodowisku naturalnym,
b) plac budowy i wykopy powinny kiyutrzymywane bez wody stajej,
c) powinny by podjte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnychiapyi, paliwami, olejami, materiatami bitumiczniym
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniami norm od&mie zanieczyszczepowietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mazliwo$cig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych saialnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne &dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm
0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpmarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravanienostk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaidiczeniu robo6t ich szkodliwig zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zéi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od wégiwych
organOw administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemilrsngci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochronzadzer uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rusggi kable
telefoniczne itp., ktérych potenie byto wskazane przez Zamawago.

Wykonawca powinien uzyskau odpowiednich wiadzdulgcych witacicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go odnénie doktadnego pof@nia tych urzdzen w obrbie placu budowy oraz
powiadomé o zamiarze przygpienia do robét w pobiu tych uradzen ich wiacicieli oraz Zamawiajcego. W trakcie
budowy Wykonawca zobowiany jest do whkkiwego oznakowania i zabezpieczenia tych gdem. koszty
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonyehdamer, w zwigzku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O
fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiad@@amawiajcego i zainteresowane wiadze. Uszkodzenia
instalacji i uradzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregowykonawcy przez Zamawigjego i
powstate bez winy Wykonawcy, zosgamsungte na koszt Zamawiggego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenbadawy
mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Zamawiajcy bedzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawg a wiacicielami
nieruchoméci i dotyczcych korzystania z wlashoi i drog wewtrznych. Jednale Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nieggtls one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazddéw

Wykonawca bdzie stosowé sig¢ do ustawowych ogranicéenaciskdw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Zamawdiey maze polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow
zostaly usunrite z terenu budowy. Pojazdy powositg nadmierne obgienie osiowe nie d¢ila dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadeie odpowiadat za naprawvszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami déafgrego.

1.5.10. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eggiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetni@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugzdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedny
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie ofertowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zaknenia przez Zamawigjego.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaniginmo by prowadzone w tak
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bytlzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwiocznielimyinowa: zgodnie zpoleceniami Zamawiagego.

1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralngiéjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigto

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytgbobowgzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévileow warunkach kontraktu nie postanowiono inacaj.
przypadku gdy powotane normy i przepisymistwowe lub odnoggsie do konkretnego kraju lub regionu, mplgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaojrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przez Zamawi@go. Rénice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamiisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawe
przedizone Zamawiajcemu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskanie wszystkich materialdow powinnyébyybrane przez Wykonawcz odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpocxiem rob6t. Wykonawca, w terminie ustalonym przeamawiajcego powinien mu przedstaiwi
informacje dotycace zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa bada laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatdw do zatwierdzedatwierdzeniezrédla materiatbw nie oznaczae wszystkie
materiaty z tegdrodia keds dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowgzany jest na biaco prowadz badania w celu udokumentowanige materiaty pochodze z
dopuszczonegdrodia w sposob egly spetniaj wymagania odpowiedniej STwybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniony bez zgody zamawieggo.
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2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych wltadz na pozyskanie materiatdow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowrzany dostarczy
Zamawiagcemu wymagane dokumenty przed rozgo@m eksploatacjirddia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opfamgnagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Zamawiagcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaygie§o, Wykonawca niechzie prowadz zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhaigne w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@go w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtmteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawigjy bedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace warunki:

a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnicn wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatléw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Zamaxydgego
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagaych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadly ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawizggo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadciowany przez Zamawiagego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy dola one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalds gakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli
przez Zamawiajcego.

Miejsca czasowego skladowaniady zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorgavarych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamaygego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dhzym, j&li bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Zamawiaggo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody Zamawjaggo.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robo6t powinien Ky zgodny z ofe Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawjieggo; w przypadku braku ustalenv takich dokumentach spgtz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaggeago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamaygego w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawizggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcéptazed uyciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawiggego, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw Kontraktu, zogtgmzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na é przy transporcie materiatéw/spta na i z
terenu rob6t. Wykonawca jest zobgméany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktGre nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamavgizggo, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych op@in na osie mog byé uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggdgkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykagy.
Wykonawca bdzie usuwéa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z Kontraktem, oraz za jéka@astosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodstoz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji ruchu
oraz poleceniami Zamawigjego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pgmie przez
Zamawiajcego.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunete przez Wykonawena wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy sraipi
przez Zamawiacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wys$ok@rzez Zamawiagego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdimdt kedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekeggw w ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, &dadczenia z przeszioi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia Zamawiggego kda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigng¢ zatazong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygego mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndekumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okiene, Zamawiajcego ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyy aapewné wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probyesitych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Zamawiajcy bedzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauwggj

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Zamawaaggo. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez Zamawigjego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Zamgseg).

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. ¥Yypadku, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawizggo.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub balaWykonawca powiadomi Zamawigego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub béjawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajcego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgak najszybciej. Wyniki bada
(kopie) kedg przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przepmeoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiagcego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobréeaprobek i
badania materiatéw urédia ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabgrowadzonego przez Wykonagychedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robGt z wymaganiami ST na podstawy@ikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajcy maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttaticowych bada albo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatéw i rob6t z DokumentacProjektovg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
Polsly Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyws/magane przez ST, kda partia dostarczona do robéthie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagéamawiajcego.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Wykonawca zobovwgzany jest do wkciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra ologgm
1) Dokumenty laboratoryjne
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Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych w pkt (1) ngpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagczadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowwiedabezpieczonym. Zageuie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Zamawiapego i przedstawiane do wgl nazyczenie
Zamawiajcego. Dokumenty te stanaywahczniki do odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukuatacy Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w obe&ricZzamawiajcego, po wczaiejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzonych robét. Wyniki olami kedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Zamawiajcego ha gimie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni
jako dluga¢ pomna.ona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢dg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg¢ pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robGidab zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiaroweddly przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikgch przeprowadza siw czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdrdg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami. W razie brakiejsca
szkice mog by¢ dokaczone w formie oddzielnego zaknika .

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odhiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajy.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru Wykonawca zglasza Zamayaamu. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigiego na podstawie dokumentow zawigeggch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z DokumentagjProjektovy, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbidr czséciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru cgciowego robdt dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje Zamawiggy.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvez
bezzwlocznym powiadomieniem namiie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytihzac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajcego zakaczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznazzmzez Zamawiafego w obecni@i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikdéw bafiai
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robét uzupetniggych komisja przerwie swoje
czynndaci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej Dokumenta€jrojektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiettao ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokot odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujgce dokumenty:
— Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i ezupetniajce lub zamienne).
— Recepty i ustalenia technologiczne.
— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie PZJ.
— Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materialtéw zgodnie z ST i ewentigaPZJ.
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot wiécicielom
urzadzen
— Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu.
Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
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Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarove ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosggowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i

badania skladafe st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Bokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami
— wartcs¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy.
— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
— podatki obliczane zgodnie z ob@&ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogoélnych zawartych ~ w  Specyfikacji
Technicznej D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie wailuakreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayeian i odpowiednimi instytucjami Projektu OrganidaBuchu na czas
trwania budowy i wprowadzaniem dalszych zmian iadrgeh wynikajgcych z posipu robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

c) Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagghu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i
Swiatet;

b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

a) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa 0 zaméwieniach publicznych zpi@jszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (O¢rl89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13tia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjatograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zZzpéejszymi
Zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.
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