Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wlanych D.00.00.00

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres Robét oftiych ST
1.4. Okrélenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyze Robdét.
MATERIALY
2.1.Zrodta uzyskania materiatow
2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
SPRET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako(PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakoi Robot
6.3. Pobieranie probek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z bada
6.6. Badania prowadzone przez Zamaygego
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
7.2. Zasady okétania ilosci Robét i materiatéw
7.3. Urzdzenia i spret pomiarowy
7.4. Wagi i zasady wania
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu
8.2 Odbidr czsciowy
8.3. Odbiér ostateczny Robo6t
8.4. Odbiér pogwarancyjny
PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specydjkdechnicznej DM 00.00.00
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

10. PRZEPISY ZWAZANE



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wlanych D.00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagani@l@g odnosi i do wymagé wspolnych dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach zadania:
., Nakiadka asfaltowa na drodze gminnej wZytowicach od ujecia wody do posesji nr 62"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangvazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnujymagania ogolne, wspolne dla robét gpgh Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem,' stanowty calad¢ techniczno-aytkows (drog:) albo
jego czs¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio
utwardzony.

Dlugosé¢ mostu- odlegtéé miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyath -
odlegtas¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wseelki
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowgmontaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacatmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakficzeniu.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaaijacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarfzeokolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.

Estakada- obiekt zbudowany nad przeszlkadrenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggrai awaryjnego postoju i pasami da@imi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

Konstrukcja nana (przesto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, tyoaz
ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatwa w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiega/Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgdy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Zamawigiego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcephe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwihzanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezline do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamaygigo.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkododmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesggz.
Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bépganio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

Warstwa wigzgca - warstwa znajdgpra se migdzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Warstwa wyréwnawczawarstwa stizgca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istnigpej nawierzchni,
Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni staca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie sklada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skltad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna cg$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinagca,

Warstwa mrozoochronna warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed skutkami dziatania
mrozu,

Warstwa odcinggca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej,

Warstwa odgczagca - warstwa stggca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pielsZ przepust.

Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyrana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodrsé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnimi oraz drzew

i krzewoéw. Pas drogowy nie réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gdzh
chronpcych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaste pojazdéw, umieszczenia udzeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

Podtcaie - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

Podie ulepszone goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchagj ulepszona w celu umbwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Zamawiajcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przem&miapcego, w formie pisemnej,
ustnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczragldta autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsgwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapieekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Przepust- obiekt wybudowany w formie zamknéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkehowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad droga,
kolej, rurocyg itp.

Przetargowa dokumentacja projektowacz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterystyki
wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robét.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adoskltadé sie z petnej $ciany, stupdédw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komoér.

Rekultywacja -roboty magce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpetosé teoretyczna odlegt@é miedzy punktami podparcia (fgskami), przsta mostowego.

Szerokdé catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegkd migdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podhej, obejmuje catkowdtszerokdé konstrukcyjma ustroju niogcego.

Szerokdé¢ uzytkowa obiektu- szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg@binpdzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikow mierzona wéwietle pokczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys wykaz robot z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejriti technologicznej ich wykonania.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub technologicza,
zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegd na
wykonywaniu robo6t zwjizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgioudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektova, ST i
poleceniami Zamawiag¢ego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwiemazekae Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigamawnymi i administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne

punktéw gtoéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Bugowraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowewad
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia&ngzt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Spegjfi Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, przedmiar robéiepy
kosztorys oraz Specyfikacje Techniczne Wykonaalioru Robaét.
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska kompletgzemplarze Dokumentacji Projektowe].

1.5.3. Zgodnaéé rob6t z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przez Zamaoeigp
Wykonawcy stanowgi czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w éhojednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznaosci wymieniona
w Ogolnych warunkach umowy:

- umowa

- oferta Wykonawcy

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa

- kosztorys ofertowy

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu véni
natychmiast powiadoriZamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyipny by zgodne z DokumentagcProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ol§®nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweiraéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z DokumentacProjektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na plaedowy, w okresie trwania realizaciji
Kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamaydejnu zatwierdzony przez organ zgtzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenladt w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendaktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyp<aiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewstajv ten sposob bezpiedmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gmizenia zabezpieczmje kedg akceptowane przez
Zamawiajcego.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegalodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cer ofertows.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca powinien zapévapetnienie nagpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wgvame drogi transportowe powinny btak zlokalizowane by nie
powodowaty zniszczew srodowisku naturalnym,
b) plac budowy i wykopy powinny kiyutrzymywane bez wody stajej,
c) powinny by podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychiapyi, paliwami, olejami, materiatami bitumiczniym
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniami norm odglie zanieczyszciepowietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spra przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,saltalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materialy tatwopalne &g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowami@rem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaczeniu robot ich szkodliwég zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zéi
wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawajaj

1.5.8. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzenietn amiszczeniem wiasioi publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochronzadzei uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rusggi kable
telefoniczne itp., ktérych poienie bylo wskazane przez Zamaweggo.

Wykonawca powinien uzyskau odpowiednich wtadzdulgcych witacicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawizggo odnénie dokltadnego pofenia tych urgzdzen w obrbie placu budowy oraz
powiadomé o zamiarze przyspienia do robét w pobtu tych uradzei ich wiscicieli oraz Zamawiajcego. W trakcie
budowy Wykonawca zobowiany jest do wigciwego oznakowania i zabezpieczenia tych ademy. koszty
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonyehdmen, w zwigzku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O
fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiad@amawiajcego i zainteresowane wiadze. Uszkodzenia
instalacji i uradzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregowykonawcy przez Zamawigjego i
powstate bez winy Wykonawcy, zosgamsungte na koszt Zamawigagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibmdawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédim

Zamawiajcy bedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmzy Wykonawg a wigcicielami

nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlashoi i drog wewtrznych. Jednale Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile niextly one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachkimowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéa sie do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy transgorc
materiatldw i wyposzenia na i z terenu robét. Zamawigy maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw
zostaly usunrite z terenu budowy. Pojazdy powositg nadmierne obgienie osiowe nie d¢ila dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy | Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Egafego.

1.5.10. Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi odpowiedns
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgcbnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie ofertowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez Zamawigjego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanigiqmo by prowadzone w tak
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byhzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznielimyinowa: zgodnie zpoleceniami Zamawiagedo.

1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralngéejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigdto

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévileow warunkach kontraktu nie postanowiono inacij.
przypadku gdy powotane normy i przepisypaistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub regionu, naolgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewojrowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przez Zamaw@@go. Rénice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamusz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawé
przedtczone Zamawiajcemu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Zrodta uzyskanie wszystkich materiatow powinnyé byybrane przez Wykonawcz odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpoaxiem robét. Wykonawca, w terminie ustalonym przeamawiajcego powinien mu przedstawi
informacje dotycace zrédla wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa bada laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdze@latwierdzeniezrodta materiatdw nie oznaczae wszystkie
materialy z teg@rddia keda dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowgzany jest na bigco prowadzi badania w celu udokumentowaniag materialy pochodze z
dopuszczonegdrodia w sposéb ggly spetniaj wymagania odpowiedniej STwybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pdzniej zmieniony bez zgody zamawjaggo.
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2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vglczapc w to zrédta wskazane przez Zamavgigggo i jest zobowezany dostarczy
Zamawiagcemu wymagane dokumenty przed rozgo@m eksploatacjirddia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opfatgnagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Zamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaagego, Wykonawca nie¢dzie prowadz zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszémsigne w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kratateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstawy akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekojytwoérni bedg zachowane nagtujace warunki:

a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnion wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiagcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Zamaygago
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawizggo. J&8i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharialéw zostanie przewadtiowany przez Zamawiggego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy ¢olg one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy $akos¢ i whasciwosé do robét i byly dospne do kontroli
przez Zamawiacego.

Miejsca czasowego skfadowaniazdy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiagjcym lub poza terenem budowy w miejscach zorgaverych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamaygiao o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli b¢dzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Zamawjaggo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ldy zgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typéw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawjieggo; w przypadku braku ustalenv takich dokumentach spgtz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaugago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami sakmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamaygego w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawizggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcéptazed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptaciji Zamawigego, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtamzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bciazenia na § przy transporcie materiatlow/spta na i z
terenu rob6t. Wykonawca jest zobamany do stosowania jedynie takiginodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ¢ulzie zapewni&a prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamavgizggo, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych op@in na osie mog byé uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegdkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wyikaay.
Wykonawca bdzie usuwé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z Kontraktem, oraz za jgka@astosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodstoz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji ruchu
oraz poleceniami Zamawigjego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pgmie przez
Zamawiajcego.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosamsunéte przez Wykonawgena wlasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy sraipi
przez Zamawiacego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$ok@rzez Zamawiacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdwdt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek&ggw w ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sidadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzang kwestk.

Polecenia Zamawiaggego lgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonaweg, pod grdbg zatrzymania rob4t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatldw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygiegjo mae zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz rob6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynakumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam olétene, Zamawiajcego ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyy alapewnt wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Prébki kxdg pobierane losowo. Zalecag stosowanie statystycznych metod pobierania probg#itych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla
Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostamrzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badg@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé¢ zatwierdzone przez Zamawgapgo. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez Zamawigjego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamgegg.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Yypadku, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawi@ggo.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajcego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportéw z wynikami badgak najszybciej. Wyniki bada
(kopie) keda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przewnigoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobréeaprébek i
badania materiatéw urodta ich wytwarzania i zapewniona megdaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabgrowadzonego przez Wykonagycbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawyaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajicy maze pobierd prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssnhiewiarygodne, to Zamawigjy poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bad@ albo oprze siwytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodbmateriatdw i rob6t z DokumentacProjektova i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
- deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
Polslg Normg lub aprobag techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumergywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do robgtbie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badedg dostarczone przez Wykonagéamawiajcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Wykonawca zobowzany jest do wigciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra ologgm
1) Dokumenty laboratoryjne
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Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngi materiatow, orzeczenia o jal@ materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badad Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Zamawiarego.

2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych w pkt (1) ngpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegatyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Zamawiapego i przedstawiane do wgl nazyczenie
Zamawiajcego. Dokumenty te stanaywahczniki do odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dukatacy Projektovs i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w obe@ricZamawiagcego, po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzonych robét. Wyniki ol keda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robot. Blne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Zamawiajcego na gimie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe).
Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktdre maj by¢ obmierzone wagowo, ¢dg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiaroweddly przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikgch przeprowadza siw czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtficzdxda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami. W razie brakejsta
szkice mog by¢ dofgczone w formie oddzielnego zaknika .

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznoici od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego gmstobot.

Odbioru robét dokonuje Zamawigly.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru Wykonawca zglasza Zamayaamu. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigego na podstawie dokumentow zawigeggh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgiciowego robdt dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhyiobot dokonuje Zamawiggy.

8.3. Odhidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéztpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip jakasci i
wartcsci.

Calkowite zakdéczenie robot oraz gotowéd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez Wykonagvez
bezzwiocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytihzac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajcego zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznagzmzez Zamawiagego w obecriwi Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badlai
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z Dokumentadprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoznazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniagych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjize jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej Dokumenta€jrojektovs i ST z uwzgddnieniem tolerancji i nie ma gkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietste/o ruchu, komisja dokona peten, oceniajc pomniejszog wartcsé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobeany przygotowénasgpujace dokumenty:
— Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i ezupetniagce lub zamienne).
— Recepty i ustalenia technologiczne.
— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie PZJ.
— Deklaracje zgodriei lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ewentigaPZJ.
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robd6t wiécicielom
urzadzeh
— Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.
Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigljpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét
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Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kzda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtdrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarow ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstavy ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosggowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i

badania sktadage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Bokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdrednig wraz z towarzyscymi kosztami
— wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy.
— wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
— podatki obliczane zgodnie z oba®ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkéw Kontraktu i Wymagda Ogélnych zawartych ~ w  Specyfikacji
Technicznej D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie waiuakreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayewn i odpowiednimi instytucjami Projektu OrganizaBuchu na czas
trwania budowy i wprowadzaniem dalszych zmian iagrgen wynikajgcych z posgpu robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

c) Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i
swiatet;

b) Utrzymanie ptynngéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

a) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa o0 zamowieniach publicznych zzpi@jszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (O¢rl89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13fhia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeziyjwtograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpéejszymi
zZmianami).

aohrLONE
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6. Warunki Kontraktu.
7. Dane Kontraktowe.
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