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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Zamawiający, Inwestor, Użytkownik  
Zamawiającym i Inwestorem jest: 
Gmina Pabianice 
95-200 Pabianice, ul. Torowa 21 
 
Użytkownikiem będzie: 
Gmina Pabianice 
95-200 Pabianice, ul. Torowa 21 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji w m. Jadwinin, Gm. 
Pabianice, dz. nr ewid. 213/1, 216/1, obręb Jadwinin, Pawlikowice, dz. nr ewid. 115/16, 112/20, 112/27, 
obręb Pawlikowice, jednostka ewid. Gmina Pabianice 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru jest budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi, od istniejącej studni w drodze gminnej dz. nr 213/1 w 
m. Jadwinin do „łopatki drogowej” na dz. nr 115/16 w m. Pawlikowice.  
Nie obejmuje odcinka kanału przebiegającego w pasie drogowym drogi krajowej S8 i drogi wojewódzkiej 
DW485.   
Odbiornikiem ścieków będzie istniejący kanał sanitarny w drodze gminnej (dz. nr 213/1). 
Niniejsza specyfikacja obejmuje również odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. 
W zakres robót budowlanych wchodzi: 
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej φ200 mm PCW o długości L = 588,50 m,  
- budowa rurociągu tłocznego ϕ160x9,5 mm PE100, L = 27,2 m. 
- budowa odejść bocznych φ160 mm PCW, L = 132,4 m, a ilość 27 szt. 
 
1.3. Opis robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Roboty tymczasowe to: 

- ogrodzenie i oświetlenie terenu wykonywania robót, 
- wykonanie tymczasowych kładek dla pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych, 
- odwodnienie wykopów, 

Opis robót tymczasowych został zawarty w pkcie 5.1. i 5.2. 
 
Prace towarzyszące inwestycji to m. in.: 

- geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu i przyłączy, 
- inwentaryzacja powykonawcza rurociągów i ich uzbrojenia. 

Opis robót przygotowawczych został zawarty w pkcie 5.1. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Projektowane kanały i urządzenia odprowadzające ścieki sanitarne lokalizuje na terenie działek będących 
we władaniu Inwestora lub osób prywatnych (za zgodą właściciela). 
Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejący kanał sanitarny w drodze gminnej, dz. nr 213/1. 
Teren inwestycji uzbrojony jest w: sieć wodociągową oraz energetyczną i telefoniczną.  
Nieruchomość jest drogą publiczną ( droga gminna ).  
Teren nieruchomości w części jest utwardzony, o nawierzchni żwirowo - żużlowej. Pozostała część terenu to 
droga gruntowa. 
Wyżej wymienione projektowane uzbrojenie podziemne usytuowane jest również poprzecznie w stosunku do 
osi drogi. Miejsca skrzyżowań pokazane są na planie sytuacyjnym i na profilach podłużnych sieci oraz za-
bezpieczone zgodnie z przepisami.  
Wg informacji W.Z.M.i U.W. w Łodzi na terenie mogą wystąpić urządzenia melioracyjne. W przypadku ich 
uszkodzenia należy je naprawić lub przebudować pod nadzorem uprawnionego pracownika W.Z.M.i U.W. 
Zgodnie z wymaganiami Służby Ochrony Zabytków (opinia ZUDP nr 117.2017 z dn. 29.03.2017 r.) przed 
rozpoczęciem robót należy zgłosić potrzebę nadzoru archeologicznego. 
 
1.5. Przekazanie terenu budowy, ochrona robót, 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów i punktów poligo-
nowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumenta-
cji Projektowej i komplet ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla kanalizacji lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do 
momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpo-
cząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania bu-
dowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zmianie rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bę-
dzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych  przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych ściekami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwość powstania pożaru. 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona ppoż. na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bez-
pieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszy-
nach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.9. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do  
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne środki do ochro-
ny robót, wygody społecznej i inne. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zgodna z rozporządzeniem. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.10. Zabezpieczenie ruchu publicznego 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w 
niniejszej ST w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
Oznakowanie robót powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 
177 poz. 1729). 
 
1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
Roboty objęte PB i ST należą do grup robót CPV 451 i 452:  

45100000: Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111240: Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45200000: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231300: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232400: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232410: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232440: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
1.12. Określenia podstawowe 
Określenia użyte w przedmiotowej ST są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami i określeniami 
stosowanymi w budownictwie.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
W zakresie dostaw materiałów i urządzeń Wykonawca musi uzyskać akceptacje tych dostaw przez Inwesto-
ra, udowadniając że proponowane urządzenia spełniają wszystkie wymogi Projektu i Specyfikacji Technicz-
nej oraz że proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające do-
świadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na żądanie Inwestora, Wykonawca może 
być zobowiązany do przedstawienia list referencyjnych producentów wskazanych materiałów i/lub urządzeń.  
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować n/w materiały: 

- rury kanalizacyjne PVC szereg SN 8 φ200 x 5.9 mm z rdzeniem litym, 
- rury kanalizacyjne PVC szereg SN 8 ¿160x4,7 mm z rdzeniem litym, 
- rury wodociągowe PE100 PN10 ϕ160x9,5 mm, 
- studzienki z kręgów żelbetowych ϕ1,0 m z kręgów żelbetowych prefabrykowanych z betonu 

wibroprasowanego klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 5%  i 
mrozoodporności F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl,  

- elementy te łączone powinny być za pomocą uszczelek gumowych, a przejścia rurociągów przez 
ścianę elementu realizowane za pomocą gumowych wkładek,  

- studzienki inspekcyjne ϕ0,60m z kinetą z PP, 
-     pompownia wg opisu w PB w zbiorniku z elementów z polimerobetonu lub z betonu   
      wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 w  
      wodzie i F 30 w roztworze NaCl, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917.  
- studzienki kontrolne i otwory włazowe pompowni powinny być zamknięte włazami żeliwnymi klasy 

C250 z wypełnieniem betonowym. 
Ze względu na przyjęty w Gminie Pabianice standard urządzeń kanalizacyjnych i związane z tym wyposaże-
nie serwisowe zaplecza obsługowego, zmiana typu niektórych urządzeń uzbrojenia kanalizacji wymagać 
będzie zgody użytkownika i projektanta.  
 
2.2. Składowanie, transport, kontrola jakości 
Rury i studzienki PCV należy składować i przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami od-
powiadającymi warunkom składowania materiałów z tworzyw sztucznych. 
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Magazynowanie rur i kształtek na placu budowy powinno być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływa-
niem promieni słonecznych. W przypadku gdy składowane rury nie zostaną ułożone w przeciągu 12 m-cy 
należy je zabezpieczyć poprzez zadaszenie (nie wolno jednak zakrywać rur uniemożliwiając ich przewietrze-
nie).  
Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać plus 30oC. Rury powinny być układane na 
równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych. Nie wolno składować rur ciężkich na rurach 
lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury 
należy składować kielichami naprzemianlegle.  
Sposób składowanie elementów uzbrojenia kanalizacji powinien zapewniać zabezpieczenie przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności producenta z aktualnymi aprobatami 
technicznymi i obowiązującymi normami. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność oznakowania z deklaracją producenta, a także ocenić 
stan techniczny materiałów i urządzeń. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-
mentów technicznych, 

2. deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
                i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła, zamawia-
nia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie deklaracje zgodności, świadectwa badań oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu 
robót. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia-
łów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościo-
wany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonu-
je na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspekto-
ra. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który nie niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt do wykonania robót: 

- dźwig budowlany samochodowy o nośności do 10 t, 
- koparka o pojemności łyżki 0,50 m3, 
- samochód samowyładowczy do 6,0 t, 
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- spycharka gąsięnnicowa 74 kM, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- ubijak spalinowy, 
- walec wibracyjny. 

 
3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii, wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt monta-
żowy: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5,0 t, 
- samochód beczkowóz do 4,0 t, 
- przyczepę dłużycową do 10 t, 
- dźwig budowlany samochodowy o nośności do 10 t, 
- wciągarka ręczna od 3 do 5 t, 
- spawarka elektryczna wirująca 300 A. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywania robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU 
 
Transport rur i prefabrykowanych elementów żelbetowych uregulowany jest odnośnymi przepisami o ruchu 
kołowym po drogach publicznych. 
Załadunek, transport rur z PVC i elementów betonowych po terenie budowy oraz wyładunek powinien odby-
wać się zgodnie z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w instrukcjach producentów, takie jak:  

- przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać w temp. otoczenia od minus 5oC do plus 

30oC,  
- podczas prac przeładunkowych nie wolno rzucać rur,  
- podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane za pomocą lin taśmowych z metalowego 

splotu,  
- transport rur nie pakietowanych powinien się odbywać przy równym ułożeniu rur na podkładach 

drewnianych,  
- kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca powinien wykonać pracę kompletnie i zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, wszystkie 
roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca musi brać pod uwagę 
wszystkie trudności wynikające z usytuowania budowy na terenie dróg publicznych. Ponadto Wykonawca 
odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowa-
ne nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów. Wykonawca na własny koszt będzie 
musiał wykonywać naprawy, w tym także usunąć szkody spowodowane przez jego sprzęt. Dotyczy to tak 
terenu budowy, jak i dróg publicznych. .  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień z 
Użytkownikiem. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i 
ewentualnie je zabezpieczyć. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie bę-
dzie nadmiernie kolidował i zakłócał normalnego ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymy-
wać teren budowy w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich sąsiednich obiektów.  
W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejo-
nie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie występującego uzbrojenia pod-
ziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem zarządzającego tym uzbrojeniem.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z odpowiednimi organami administracji państwowej 
jak również do przestrzegania wszelkich decyzji dotyczących realizacji przedmiotowego zadania wydanych 
przez upoważnione do tego organy.  
Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznym stawianym polskimi przepisami. 
Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót budowlanych przez wyko-
nanie stosownych prób i badań zakończonych odbiorami technicznymi.  
W zakresie dostaw maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia Wykonawca musi uzyskać akceptacje tych 
dostaw przez Inwestora, udowadniając że proponowane urządzenia spełniają wszystkie wymogi Projektu i S 
T oraz że proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające do-
świadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na żądanie Inwestora, Wykonawca może 
być zobowiązany do przedstawienia list referencyjnych producentów wskazanych materiałów i/lub urządzeń.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wniosków i przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednimi służ-
bami technicznymi w celu zapewnienia dla potrzeb budowy dostępu do mediów, a także obowiązek zapro-
jektowania i wykonania czasowych przyłączy umożliwiających przeprowadzenie robót.  
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Wszelkie opłaty za korzystanie z tych mediów będzie regulował Wykonawca.  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom fakt przystąpienia do robót na po-
szczególnych odcinkach robót.  
Wykonawca poniesie koszty opłat określone w uzgodnieniach z właściwymi władzami.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w 
okresie realizacji robót.  
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające plac budowy takie jak: zapory, pomosty, słupki z taśmą ostrzegającą, znaki 
informacyjne, światła ostrzegawcze. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w 
dzień i w nocy ze względu na bezpieczeństwo.  
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia i usunięcia ewentualnych konstrukcji z placu 
budowy w celu przystąpienia do robót, a także bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.  
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej 
zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru bu-
dowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kie-
rownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. 
alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 
Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpie-
czy w terenie.  
Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe oraz utrzymanie wymaganych 
spadków wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy wodociągowej. Pomiarów 
należy dokonywać w nawiązaniu do reperów sieci państwowej.  
Dokonywane pomiary powinny być ujęte w dzienniku budowy obiektu. Pomiary powinny być dokonywane 
przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.  
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wyso-
kościowych,  
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów 
poprzecznych,  
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
 
5.2. Organizacja robót ziemnych 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w 
PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania”, a także PN-B-06050:1998 „Geotechnika. Roboty ziemne”. 
Po wytyczeniu osi rurociągu oraz granic wykopu wyznaczyć miejsce składowania urobku na czas budowy 
oraz miejsce składowania rur. Osobno składować elementy nawierzchni do recyklingu i osobno ziemię z 
wykopu.  
Należy oznakować i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich. Odcinkami, w miarę postępu 
robót, należy zapewnić przejścia i przejazdy do poszczególnych posesji.  
Wykopy wykonywane w jezdniach i chodnikach należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, umacniane sza-
lunkami skrzynkowymi systemowymi.  
Urobek wysadzinowy (glina) należy wywieźć na składowisko wskazane przez Inwestora. 
Szerokość wykopów 
Szerokość wykopu w świetle obudowy dla rur ϕ200 i ø160 mm powinna wynosić 1,0 m. Odległość pomiędzy 
obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury kanałowej z każdej strony powinna wynosić co najmniej 30 cm. 
Wymiar wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi przy uwzględnieniu szerokości 
elementów rozpierających.  
Zabezpieczenie wykopów 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób 
umożliwiający ich eksploatację (sposób podwieszenia przedstawiono w części rysunkowej projektu). W wa-
runkach ruchu ulicznego, już w miarę rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przy-
krycie wykopu pomostami z bali dla przejścia pieszych i przejazdu.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierką stałą o wysokości 0,6 i 1,1 m, a w nocy oświetlony światłami 
ostrzegawczymi.  
Obudowa ścian wykopu 
Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne. Niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach piono-
wych powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. Zabezpieczenie piono-
wych ścian wykopu należy wykonać za pomocą zblokowanych szalunków systemowych. W miejscach zbli-
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żenia do istniejącego uzbrojenia oraz drzew należy wykonać obudowy drewniane. Obudowa powinna się 
składać z desek drewnianych o grub. 50 mm (lub wyprasek stalowych) układanych poziomo oraz drewnia-
nych nakładek pionowych i rozpór. Stosowane są rozpory w postaci okrąglaków przycinanych każdorazowo 
do wymiaru szerokości wykopu, względnie rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane. 
W wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych rozstaw podpór w planie i wysoko-
ści należy tak zaplanować aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy podporami rur na dno wykopu.  
Szalowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym 
przestrzeń czasowo nie oszalowana nie powinna przekraczać w gruntach zwartych 0,5+0, 7 m.  
Ostatnia górna krawędź obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0, 15 m, celem 
zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu .  
Odwodnienie wykopu  
Roboty montażowe - układka rur sieciowych musi być wykonywana w wykopach o podłożu odwodnionym.  
Zgodnie z dokumentacją ustalającą warunki geotechniczne inwestycji część wykopu ( o długość ok. 450 m )  
na trasie kanału będzie wymagać odwodnienia, a wykop pod zbiornik przepompowni będzie wymagał od-
wodnienia wgłębnego, na czas budowy. Przewiduje się zastosowanie igłofiltrów. 
Na pozostałym odcinku, od studni Di do studni rozprężnej, nie przewiduje się utrudnień związanych z obec-
nością wód gruntowych.  
Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych ustawodawca potraktował w sposób szczególny i przepisem 
art. 124 pkt 9 Prawa Wodnego zwolnił z wymogu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (przyjął, że czyn-
ność ta nie trwa ciągle, lecz wyłącznie czasowo, zatem jej oddziaływanie nie będzie wywoływać trwałych 
zmian w zasobach wodnych). 
Podłoże  
Zgodnie z „Ekspertyzą geotechniczną” (1.1.4) warunki posadowienia kanału i studni uznaje się za korzystne 
(gliny zwałowe i piaski). 
Grunty piaszczyste, w poziomie ułożenia rurociągu, wymagają jedynie powierzchniowego dogęszczenia do 
stanu średnio zagęszczonego o stopniu zagęszczenia ID ≥ 0,60. 
W glinach zwałowych należy wykonać podłoże z piasku grubości 10 cm. 
Studnie kanalizacyjne betonowe powinny być posadawiane na chudym betonie C12/15 o grubosci 10 cm 
oraz podsypce piaskowej gr. 20 cm. Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudo-
waniu. 
W przypadku kinet z tworzyw sztucznych warstwa podsypki o grubości 10 cm układana bezpośrednio pod 
kinetą studzienki nie powinna być zagęszczona bardziej niż do stanu średniego. Pozwoli to na elastyczne 
dopasowanie studzienki i dołączonych do niej przewodów przy wykonywaniu zasypki. Wykop do wysokości 
30 cm powyżej wierzchu przewodów włączonych do studzienki oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na całej 
wysokości studzienki należy zasypać gruntem piaszczystym lub pospółką.  
W wykopach prowadzonych w gruntach piaszczystych podsypkę należy wykonać z gruntu rodzimego, wg 
zasad podanych powyżej. 
Obsypka i zasypka kanałów i zagęszczenie gruntu 
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw:  

- warstwy ochronnej rury wodociągowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu  
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej  

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach:  
- etap I:    wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinka na złączach  
- etap II:   po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach po-

łączeń  
- etap III: zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu.  
Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni: 
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwa-
niem zastosowanego szalunku. Grubość ubijania warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rur.  
Zblokowane szalunki systemowe należy ewakuować z wykopu stopniowo wraz z postępem zasypki kanału.  
Wykop o deskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: 

- ułożyć warstwę obsypki o wysokości ca 1/3 średnicy rur i zagęścić  
- podnieść szalunek w górę o ok. 10 cm 
- układać i zagęszczać następne warstwy obsypki w warstwach o wys. 5+10 cm, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na wypełnienie i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez szalunek.  
Wyżej wymienione cykle należy powtarzać do osiągnięcia górnego poziomu strefy kanałowej tj. 30 cm ponad 
wierzch rury. Ścianki szalunków, zastosowanie, których było konieczne z uwagi na warunki gruntowe i wyso-
ki poziom wód gruntowych pozwalają na utrzymanie sztywności gruntu w strefie obsypki rury kanałowej.  
Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w 
pachach należy wykonywać podbijakami z drewna twardego.  
Stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej od rury ca. 
10 cm.  
Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.  
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Stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie może być mniejszy niż 0,97. 
 
5.3. Technologia i organizacja montażu 
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm, Norm Branżowych 
oraz przepisów obowiązujących w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszystkie warunki realizacji inwestycji określone 
w uzgodnieniach. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy, pod warunkiem, że ich zastosowanie 
zapewni co najmniej taka samą jakość wykonania, jak w przypadku zastosowania Norm Polskich i Branżo-
wych.  
Wymagania wyszczególnione w projekcie budowlanym i niniejszej specyfikacji są obowiązujące dla Wyko-
nawcy. Wykonawca nie może korzystać z błędów lub opuszczeń w nich dostrzeżonych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wy-
maganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Układanie rur  
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym 
dnem na łożysko nośne rury wodociągowej - zgodnie z projektowanymi spadkami.  
Budowę rurociągu prowadzi się zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi, odcinkami 
dostosowanymi do długości rury.  
Połączenia rur i kształtek PCW 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) 
pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń.  
W przypadku jeśli nie wykorzystujemy całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej odcinki rury można 
ciąć na żądane długości (kształtek nie wolno ciąć).  
Kształtki kołnierzowe i armaturę kołnierzową należy łączyć za pomocą śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej. 
Połączenia rur i kształtek rury PE 
Rurociągi PE φ160 mm należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego. 
Przy zgrzewaniu rur i kształtek polietylenowych obowiązuje procedura podana przez producenta urządzenia 
zgrzewającego. Zaleca się, aby do zgrzewania czołowego stosować urządzenia półautomatyczne lub auto-
matyczne jednej z niżej wymienionych firm „ WIDOS”, ”FUSION”. 
Roboty montażowe (zgrzewanie) powinny być kontrolowane, a wyniki kontroli winny być odnotowane w 
dzienniku budowy.  
Kształtki żeliwne kołnierzowe i armaturę kołnierzową należy łączyć za pomocą śrub i nakrętek ze stali nie-
rdzewnej. 
Odejścia boczne  
W miejscach wskazanych w projekcie na trasie rurociągu należy zamontować trójniki 45° dla umożliwienia 
montażu odejść bocznych. Odejścia boczne należy  wykonać z rur PVC zgodnie z lokalizacją wskazaną w 
projekcie.  
Studnie kanalizacyjne 
Studnie rewizyjne (prefabrykowane) betonowe ϕ1000 mm oraz studzienki inspekcyjne ϕ0,60m z kinetą z PP, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.  
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy tych studzienek powinny spełniać następujące 
wymagania: powinny być wykonane z betonu wibroprasowanego klasy > C35/45, stopień wodoszczelności 
W8, nasiąkliwości < 5%  i mrozoodporności F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl.  
Elementy te są dobierane przez producenta na podstawie karty zamówień. Prefabrykowane elementy studni 
łączone są za pomocą gumowych uszczelek.  
Podłoże studni, obsypka i zasypka powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta.  
Próby szczelności kanalizacji 
Sieć kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltrację wód grun-
towych do kanału i studzienek. Próby należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735 oraz normą EN 1610.  
 
5.4. Czynności geodezyjne na budowie w trakcie realizacji 
Podczas realizacji robót należy prowadzić ciągłą kontrolę geodezyjną dokładności wykonania montażu, za-
równo lokalizacji rurociągu, jak i rzędnych posadowienia. 
Po wykonaniu pojedynczego odcinka kanału, a także pojedynczego odejścia w stronę posesji należy doko-
nać pomiaru inwentaryzacyjnego, potwierdzonego odpowiednim protokołem. 
Inwentaryzację geodezyjną wykonuje jednostka geodezyjna określona w umowie o wykonanie Robót. 
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5.5. Roboty odtworzeniowe i likwidacja placu budowy 
Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników 
Roboty odtworzeniowe nawierzchni wykonać należy tak aby doprowadzić nawierzchnię do stanu 
pierwotnego. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru atesty na materiały, które będą 
użyte do budowy. Materiały użyte do robót bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wbuduje na wła-
sne ryzyko, licząc się z możliwością ich odrzucenia. 
Kruszywa użyte do wykonania zasypek i podbudów powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych z Inspekto-
rem nadzoru. 
Sprzęt użyty do wykonania robót powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami  
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Likwidacja placu budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ KONTROLNYCH I ODBIOROWYCH 
 
6.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli podają „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażo-
wych” Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.  
Wyroby budowlane powinny posiadać deklaracje zgodności producenta ze specyfikacją techniczną danego 
wyrobu zawarta w jego certyfikacie. 
 
6.2. Kontrola w trakcie i po montażu 
W tracie robót montażowych należy przeprowadzić następujące badania:  

a) zgodności z dokumentacją projektową, 
b) materiałów, 
c) ułożenia przewodu, w szczególności: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- zabezpieczenia budowli sąsiadujących, 
d) przewodu, zwłaszcza: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem, 
- zasypki przewodu, 
e) obiektów na przewodzie: 
- studzienek rewizyjnych węzłowych, 
- studzienek rewizyjnych kontrolnych, 

Wyniki kontroli powinny być potwierdzone protokołami z przeprowadzonych badań. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez 
uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.  
 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Należy wykonać następujące badania i pomiary: 

a) zgodności z dokumentacją projektową w zakresie wymiarów, 
b) próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów i studzienek, 
c) wskaźnika zagęszczenia zasypki pod drogami, 
d) deformacji i przekroju poprzecznego przewodu. 

Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z PN-92/B-10735 oraz 
normą EN 1610.  
Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez 
uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.  
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
I badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca ma obowiązek zapewnienia potrzebnej pomo-
cy w tych czynnościach. 
 
6.5. Dokumentacja budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Sposób opracowania przedmiaru (i obmiaru) robót powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozp. 
Min. Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. (Dz.U. 202/2004, poz. 2072) „W sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, ...........” 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na 
rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej, i podawa-
ne w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 
będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt po-
miarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
ważne świadectwa.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi  
do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy,  
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta-
teczny (pogwarancyjny).  
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie poniżej jednak niż w przecią-
gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją pro-
jektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiory urządzeń technicznych  
Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie są wymagane odbiory urządzeń technicznych.  
 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie są wymagane odbiory częściowe i etapowe.  
 
8.5. Rozruch technologiczny  
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w 
umowie.  
Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie jest wymagany rozruch technologiczny. 
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8.6. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru końcowego. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jako-
ści i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.10. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-
mentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją pro-
jektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ście-
ralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oce-
niając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.7. Odbiór po okresie rękojmi  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi".  
 
8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt 8.6. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
 
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty tj.: 
protokoły z przeprowadzonych badań, kontroli, prób wraz z projektem i inwentaryzacją geodezyjną powyko-
nawczą. 
W zakresie sieci i przyłączy kanalizacyjnych są to: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły z badań i kontroli w trakcie budowy i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualności dokumentacji projektowej (po wprowadzeniu zmian i uzupełnień), 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i stwierdzenie zgodności z projektem, 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- deklaracje zgodności na użyte materiały i urządzenia, 
- protokoły odbioru robót towarzyszących, 
- dziennik budowy, 
- oświadczenie kierownika budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
 
Koszty robót tymczasowych i towarzyszących zawarta jest w ogólnej cenie dla całego przedsięwzięcia. 
Należy wykonać zakres robót zawarty w pkcie 1,2 i 1,3 niniejszej ST.  
Koszty ewentualnych robót dodatkowych zostaną ustalone na zasadach opracowania kosztorysu inwestor-
skiego, przy założeniu stawek i cen przyjętych w kosztorysie ofertowym. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalo-
ną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumentacja projektowa  
- Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwininie i Pawlikowicach, 
- Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jadwinin, dz. o nr ewid. 213/1, 216/1 i  
  Pawlikowicach, dz. nr 115/16/, 112/20, 112/27 – autor: PROJEKTOWANIE I NADZÓR JAN WOŹNIAK,  
  95-200 Pabianice, ul. Smugowa 18, m. 26, marzec 2017 r. 
- Informacja o budowie i warunkach hydrogeologicznych pod planowaną inwestycję – PROGEOL Usługi   
  Geologiczne Jan Szataniak Bełchatów 09.2016 r. 
- Wypis z planu zagospodar. przestrzennego gminy Pabianice znak 546.2016 z dn. 16.11.2016 r. 
- Warunki techniczne Gminy Pabianice nr 155/16 z dn. 15.11.2016 r. 
- Przedmiary dla robót objętych opracowaniami j.w. – autor: techn. Małgorzata Frątczak, 03.2017 r.  
 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie  
   dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków  
  zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177  
  poz. 1729). 
PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu” 
PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wy-

konania”. 
PN-B-06050:1999/Ap1:2012  „Geotechnika. Roboty ziemne”. 
PN-EN 1046:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy do przesyłania wody i ście-

ków na zewnątrz konstrukcji budowli – praktyczne zalecenia układania przewodów pod zie-
mią i nad ziemią” 

PN-EN 752-1,2,3:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”, „Wymagania”, „Planowanie” 
PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 
PN-EN 1401-1:2009 „Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli 

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu” 
PN-EN 295-1:1999 „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej” 
PN-EN 124:2000  "Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego"  
PN-EN 476: 2001   "Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  

 kanalizacji grawitacyjnej"  
PN-EN 1295-1:2002        "Obliczanie statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach  

obciążęnia”. 
PN-M-34034:1976          „Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia” 
PN-EN-1917:2004  „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego  

włoknem stalowym i żelbetowe” 
PN-B-12089:1997 „Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania  

przy odbiorze” 
PN-EN 13043:2004 „Kruszywo mineralne naturalne – piasek” 
BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu” 
 


