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1. CZESC OGOLNA

Zamawiajacy, Inwestor, Uzytkownik

Zamawiajgcym i Inwestorem jest:
Gmina Pabianice
95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

Uzytkownikiem bedzie:
Gmina Pabianice
95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami bocznymi do poszczegoélnych posesji w m. Jadwinin, Gm.
Pabianice, dz. nr ewid. 213/1, 216/1, obreb Jadwinin, Pawlikowice, dz. nr ewid. 115/16, 442/20-112/27
obreb Pawlikowice, jednostka ewid. Gmina Pabianice

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru jest budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami bocznymi, od istniejacej studni w drodze gminnej dz. nr 213/1 w
m. Jadwinin do ,fopatki drogowej” na dz. nr 115/16 w m. Pawlikowice.

Nie obejmuje odcinka kanatu przebiegajgcego w pasie drogowym drogi krajowej S8 i drogi wojewddzkiej
DW485.

Odbiornikiem Sciekéw bedzie istniejgcy kanat sanitarny w drodze gminnej (dz. nr 213/1).

Niniejsza specyfikacja obejmuje réwniez odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

W zakres rob6t budowlanych wchodzi:

- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $200 mm PCW o diugosci L = 588,50 m,

- budowa rurociggu ttocznego $160x9,5 mm PE100, L = 27,2 m.

- budowa odej$¢ bocznych $¢160 mm PCW, L = 132,4 m, a ilos¢ 27 szt.

1.3. Opis rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych

Roboty tymczasowe to:
- ogrodzenie i oswietlenie terenu wykonywania robot,
- wykonanie tymczasowych ktadek dla pieszych i przejazdéw dla pojazdéw kotowych,
- odwodnienie wykopdw,

Opis robét tymczasowych zostat zawarty w pkcie 5.1. i 5.2.

Prace towarzyszace inwestycji to m. in.:

- geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu i przytaczy,

- inwentaryzacja powykonawcza rurociggéw i ich uzbrojenia.
Opis robét przygotowawczych zostat zawarty w pkcie 5.1.

1.4. Informacje o terenie budowy

Projektowane kanaly i urzadzenia odprowadzajace Scieki sanitarne lokalizuje na terenie dziatek bedacych
we wladaniu Inwestora lub oséb prywatnych (za zgodg wtasciciela).

Odbiornikiem Sciekdw sanitarnych bedzie istniejacy kanat sanitarny w drodze gminnej, dz. nr 213/1.

Teren inwestycji uzbrojony jest w: sie¢ wodociggowa oraz energetyczng i telefoniczna.

Nieruchomos¢ jest droga publiczng ( droga gminna ).

Teren nieruchomosci w czesci jest utwardzony, o nawierzchni zwirowo - zuzlowej. Pozostata czes¢ terenu to
droga gruntowa.

Wyzej wymienione projektowane uzbrojenie podziemne usytuowane jest rowniez poprzecznie w stosunku do
osi drogi. Miejsca skrzyzowan pokazane sa na planie sytuacyjnym i na profilach podtuznych sieci oraz za-
bezpieczone zgodnie z przepisami.

Wg informacji W.Z.M.i UW. w todzi na terenie moga wystgpi¢ urzadzenia melioracyjne. W przypadku ich
uszkodzenia nalezy je naprawic lub przebudowaé pod nadzorem uprawnionego pracownika W.Z.M.i UW.
Zgodnie z wymaganiami Stuzby Ochrony Zabytkéw (opinia ZUDP nr 117.2017 z dn. 29.03.2017 r.) przed
rozpoczeciem robot nalezy zgtosi¢ potrzebe nadzoru archeologicznego.

1.5. Przekazanie terenu budowy, ochrona robét,

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow i punktéw poligo-
nowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumenta-
cji Projektowej i komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla kanalizacji lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do
momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpo-
czg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0sOb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzenh potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania bu-
dowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zmianie rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be-
dzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych $ciekami, pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos¢ powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona ppoz. na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bez-
pieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszy-
nach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne niezbedne srodki do ochro-
ny robo6t, wygody spotecznej i inne.
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Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zgodna z rozporzadzeniem. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umowna.

1.10. Zabezpieczenie ruchu publicznego

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w
niniejszej ST w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robdét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Oznakowanie rob6t powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. nr
177 poz. 1729).

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas rob6t i kategorii robot
Roboty objete PB i ST nalezg do grup rob6t CPV 451 i 452:

45100000: Przygotowanie terenu pod budowe
45111200: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240: Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45200000: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231300: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232400: Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232410: Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232440: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

1.12. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Whasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych

W zakresie dostaw materiatow i urzgdzen Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje tych dostaw przez Inwesto-
ra, udowadniajac ze proponowane urzgdzenia spetniajg wszystkie wymogi Projektu i Specyfikacji Technicz-
nej oraz ze proponowani producenci sg znanymi wytwércami tych urzadzen i posiadajg wystarczajgce do-
Swiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zgdanie Inwestora, Wykonawca moze
by¢ zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentéw wskazanych materiatéw i/lub urzadzen.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ n/w materiaty:

- rury kanalizacyjne PVC szereg SN 8 $200 x 5.9 mm z rdzeniem litym,

- rury kanalizacyjne PVC szereg SN 8 ¢3160x4,7 mm z rdzeniem litym,

- rury wodociggowe PE100 PN10 $160x9,5 mm,

- studzienki z kregdw zelbetowych ¢1,0 m z kregoéw zelbetowych prefabrykowanych z betonu
wibroprasowanego klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i
mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NacCl,

- elementy te fgczone powinny by¢ za pomocg uszczelek gumowych, a przejscia rurociggéw przez
Sciane elementu realizowane za pomoca gumowych wkfadek,

- studzienki inspekcyjne $0,60m z kinetg z PP,

- pompownia wg opisu w PB w zbiorniku z elementéw z polimerobetonu lub z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 w
wodzie i F 30 w roztworze NaCl, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.

- studzienki kontrolne i otwory wtazowe pompowni powinny by¢ zamkniete wkazami zeliwnymi klasy
C250 z wypetnieniem betonowym.

Ze wzgledu na przyjety w Gminie Pabianice standard urzgdzen kanalizacyjnych i zwigzane z tym wyposaze-
nie serwisowe zaplecza obstugowego, zmiana typu niektérych urzgdzen uzbrojenia kanalizacji wymagac
bedzie zgody uzytkownika i projektanta.

2.2. Sktadowanie, transport, kontrola jakosci
Rury i studzienki PCV nalezy skltadowac i przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami od-
powiadajacymi warunkom sktadowania materiatéw z tworzyw sztucznych.
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Magazynowanie rur i ksztattek na placu budowy powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywa-
niem promieni stonecznych. W przypadku gdy sktadowane rury nie zostang utozone w przeciggu 12 m-cy
nalezy je zabezpieczy¢ poprzez zadaszenie (nie wolno jednak zakrywac rur uniemozliwiajac ich przewietrze-
nie).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé plus 30°C. Rury powinny by¢ ukiadane na
réownym podiozu na podkitadach i przektadach drewnianych. Nie wolno skiadowaé rur ciezkich na rurach
Izejszych. Szerokos¢ stosu skladowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury
nalezy skltadowac kielichami naprzemianlegle.

Sposoéb sktadowanie elementow uzbrojenia kanalizacji powinien zapewnia¢ zabezpieczenie przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci producenta z aktualnymi aprobatami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ oznakowania z deklaracjg producenta, a takze ocenic¢
stan techniczny materiatow i urzadzen.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych,

2. deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczana do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczo-
nych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrédta, zamawia-
nia lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie deklaracje zgodnosci, swiadectwa badan oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu
robét.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia-
tow do innych robd6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoscio-
wany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspekto-
ra.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktory nie niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdét.

3.1. Sprzet do robét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet do wykonania robdét:
- dzwig budowlany samochodowy o no$nosci do 10 t,
- koparka o pojemnosci tyzki 0,50 m3,
- samochdd samowytadowczy do 6,0 t,



- spycharka ggsiennicowa 74 kM,
- zageszczarka wibracyjna,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii, wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet monta-
zowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t,

- samochdd beczkow6z do 4,0 t,

- przyczepe diuzycowa do 10't,

- dzwig budowlany samochodowy o no$nosci do 10 t,

- wciggarka reczna od 3 do 5t,

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywania robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport rur i prefabrykowanych elementow zelbetowych uregulowany jest odnosnymi przepisami o ruchu
kotowym po drogach publicznych.
Zatadunek, transport rur z PVC i elementéw betonowych po terenie budowy oraz wytadunek powinien odby-
wac sie zgodnie z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w instrukcjach producentow, takie jak:
- przewdz rur moze by¢ wykonany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,
- przoew()z rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé¢ w temp. otoczenia od minus 5°C do plus
30°C,
- podczas prac przetadunkowych nie wolno rzucac rur,
- podnoszenie pakietu dZzwigiem powinno by¢ wykonywane za pomoca lin taSmowych z metalowego
splotu,
- transport rur nie pakietowanych powinien sie odbywaé przy rownym utozeniu rur na podktadach
drewnianych,
- ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca powinien wykona¢ prace kompletnie i zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami, wszystkie
roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca musi bra¢ pod uwage
wszystkie trudnosci wynikajgce z usytuowania budowy na terenie drog publicznych. Ponadto Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody, wynikle z wykonywania przez niego robot, a takze za incydenty spowodowa-
ne nieprzestrzeganiem przepiséw lub obowigzujacych regulaminéw. Wykonawca na wtasny koszt bedzie
musiat wykonywac¢ naprawy, w tym takze usuna¢ szkody spowodowane przez jego sprzet. Dotyczy to tak
terenu budowy, jak i drég publicznych. .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien z
Uzytkownikiem. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia droég oraz dojazdéw do posesiji i
ewentualnie je zabezpieczy¢. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposoéb, ktéry nie be-
dzie nadmiernie kolidowat i zaktécat normalnego ruchu drogowego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymy-
wac teren budowy w stanie umozliwiajagcym dojazd do wszystkich sgsiednich obiektow.

W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym rejo-
nie robét nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujgcego uzbrojenia pod-
ziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien z odpowiednimi organami administracji panstwowej
jak réwniez do przestrzegania wszelkich decyzji dotyczacych realizacji przedmiotowego zadania wydanych
przez upowaznione do tego organy.

Wszystkie materialy budowlane muszg odpowiada¢ wymogom technicznym stawianym polskimi przepisami.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wtasciwego wykonania robét budowlanych przez wyko-
nanie stosownych préb i badan zakonczonych odbiorami technicznymi.

W zakresie dostaw maszyn, urzadzen i pozostatego wyposazenia Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje tych
dostaw przez Inwestora, udowadniajgc ze proponowane urzgdzenia spetniajg wszystkie wymogi Projektu i S
T oraz ze proponowani producenci sa znanymi wytworcami tych urzadzen i posiadajg wystarczajace do-
Swiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zgdanie Inwestora, Wykonawca moze
by¢ zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentéw wskazanych materiatéw i/lub urzadzen.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ztozenia wnioskow i przeprowadzenia uzgodnien z odpowiednimi stuz-
bami technicznymi w celu zapewnienia dla potrzeb budowy dostepu do mediéw, a takze obowigzek zapro-
jektowania i wykonania czasowych przytgczy umozliwiajgcych przeprowadzenie robot.



Wszelkie opfaty za korzystanie z tych mediéw bedzie regulowat Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wtasciwym wiladzom fakt przystgpienia do robét na po-
szczegolnych odcinkach robot.

Wykonawca poniesie koszty optat okreslone w uzgodnieniach z wtasciwymi wtadzami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wkasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w
okresie realizacji robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce plac budowy takie jak: zapory, pomosty, stupki z tasma ostrzegajgca, znaki
informacyjne, Swiatta ostrzegawcze. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zap6r i znakéw w
dzien i w nocy ze wzgledu na bezpieczeristwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia i usuniecia ewentualnych konstrukcji z placu
budowy w celu przystgpienia do robot, a takze biezgcego usuwania wszelkich urzgadzen pomocniczych,
zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej
zawierajgcej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru bu-
dowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kie-
rownika Budowy, Kierownika Robét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel.
alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpie-
czy w terenie.

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegolnosci pomiary wysokosciowe oraz utrzymanie wymaganych
spadkow wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczeg6lnych odcinkach trasy wodociggowej. Pomiaréw
nalezy dokonywaé¢ w nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;.

Dokonywane pomiary powinny by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary powinny by¢ dokonywane
przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wyso-
kosciowych,

b) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), d) wyznaczenie przekrojow
poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

5.2. Organizacja robo6t ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania”, a takze PN-B-06050:1998 ,,Geotechnika. Roboty ziemne”.

Po wytyczeniu osi rurociggu oraz granic wykopu wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy
oraz miejsce skladowania rur. Osobno sktadowa¢ elementy nawierzchni do recyklingu i osobno ziemie z
wykopu.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla oséb trzecich. Odcinkami, w miare postepu
robot, nalezy zapewnic¢ przejscia i przejazdy do poszczegolnych posesji.

Wykopy wykonywane w jezdniach i chodnikach nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umacniane sza-
lunkami skrzynkowymi systemowymi.

Urobek wysadzinowy (glina) nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Inwestora.

Szerokos¢ wykopow

Szerokos$¢ wykopu w Swietle obudowy dla rur $200 i 160 mm powinna wynosi¢ 1,0 m. Odlegto$¢ pomiedzy
obudowa wykopu a zewnetrzng scianka rury kanatowej z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Wymiar wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodng przestrzen na prace ludzi przy uwzglednieniu szerokosci
elementdéw rozpierajgcych.

Zabezpieczenie wykopow

WSszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposédb
umozliwiajgcy ich eksploatacje (sposéb podwieszenia przedstawiono w czesci rysunkowej projektu). W wa-
runkach ruchu ulicznego, juz w miare rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przy-
krycie wykopu pomostami z bali dla przejscia pieszych i przejazdu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka statg o wysokosci 0,6 i 1,1 m, a w nocy o$wietlony Swiattami
ostrzegawczymi.

Obudowa Scian wykopu

Wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne. Niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach piono-
wych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Zabezpieczenie piono-
wych scian wykopu nalezy wykonac¢ za pomoca zblokowanych szalunkéw systemowych. W miejscach zbli-



zenia do istniejgcego uzbrojenia oraz drzew nalezy wykona¢ obudowy drewniane. Obudowa powinna sie
sktadac z desek drewnianych o grub. 50 mm (lub wyprasek stalowych) uktadanych poziomo oraz drewnia-
nych naktadek pionowych i rozp6r. Stosowane sg rozpory w postaci okraglakéw przycinanych kazdorazowo
do wymiaru szerokosci wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub zeliwne rozkrecane.
W wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych rozstaw podp6r w planie i wysoko-
Sci nalezy tak zaplanowac aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy podporami rur na dno wykopu.
Szalowanie i rozparcie Scian wykopu powinno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym
przestrzeh czasowo nie oszalowana nie powinna przekracza¢ w gruntach zwartych 0,5+0, 7 m.
Ostatnia gorna krawedz obudowy powinna wystawac ponad powierzchnie terenu co najmniej 0, 15 m, celem
zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu .
Odwodnienie wykopu
Roboty montazowe - ukladka rur sieciowych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Zgodnie z dokumentacjg ustalajgcg warunki geotechniczne inwestycji czes¢ wykopu ( o diugosc ok. 450 m)
na trasie kanatu bedzie wymagac¢ odwodnienia, a wykop pod zbiornik przepompowni bedzie wymagat od-
wodnienia wgtebnego, na czas budowy. Przewiduje sie zastosowanie igtofiltrow.
Na pozostatym odcinku, od studni Di do studni rozpreznej, nie przewiduje sie utrudnien zwigzanych z obec-
noscig wod gruntowych.
Odprowadzanie wéd z wykopéw budowlanych ustawodawca potraktowat w sposob szczegolny i przepisem
art. 124 pkt 9 Prawa Wodnego zwolnit z wymogu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (przyjat, ze czyn-
nos¢ ta nie trwa ciagle, lecz wylgcznie czasowo, zatem jej oddziatywanie nie bedzie wywotywac trwatych
zmian w zasobach wodnych).
Podtoze
Zgodnie z ,Ekspertyzg geotechniczng” (1.1.4) warunki posadowienia kanatu i studni uznaje sie za korzystne
(gliny zwatowe i piaski).
Grunty piaszczyste, w poziomie utozenia rurociggu, wymagajg jedynie powierzchniowego dogeszczenia do
stanu Srednio zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,60.
W glinach zwatowych nalezy wykona¢ podtoze z piasku grubosci 10 cm.
Studnie kanalizacyjne betonowe powinny by¢ posadawiane na chudym betonie C12/15 o grubosci 10 cm
oraz podsypce piaskowej gr. 20 cm. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudo-
waniu.
W przypadku kinet z tworzyw sztucznych warstwa podsypki o grubosci 10 cm uktadana bezposrednio pod
kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego. Pozwoli to na elastyczne
dopasowanie studzienki i dotaczonych do niej przewoddéw przy wykonywaniu zasypki. Wykop do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu przewodow wigczonych do studzienki oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na calej
wysokosci studzienki nalezy zasypac gruntem piaszczystym lub pospétka.
W wykopach prowadzonych w gruntach piaszczystych podsypke nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego, wg
zasad podanych powyzej.
Obsypka i zasypka kanalow i zageszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie sklada sie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury wodociagowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
Zasyp kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etapl: wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinka na ztgczach
- etapll: po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach po-
taczen
- etap lll: zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg odeskowania i rozpér Scian wykopu.
Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuje sie z piasku $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni:
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwa-
niem zastosowanego szalunku. Grubos¢ ubijania warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 Srednicy rur.
Zblokowane szalunki systemowe nalezy ewakuowac¢ z wykopu stopniowo wraz z postepem zasypki kanatu.
Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowa¢ w nastepujgcy sposoéb:
- utozy¢ warstwe obsypki o wysokosci ca 1/3 srednicy rur i zagescic
- podnies¢ szalunek w gére o ok. 10 cm
- ukfadac i zageszcza¢ nastepne warstwy obsypki w warstwach o wys. 5+10 cm, ze zwrdceniem
szczegoblnej uwagi na wypelnienie i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez szalunek.
Wyzej wymienione cykle nalezy powtarzac¢ do osiggniecia gornego poziomu strefy kanatowej tj. 30 cm ponad
wierzch rury. Scianki szalunkéw, zastosowanie, ktorych byto konieczne z uwagi na warunki gruntowe i wyso-
ki poziom wdd gruntowych pozwalajg na utrzymanie sztywnosci gruntu w strefie obsypki rury kanatowej.
Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w
pachach nalezy wykonywac¢ podbijakami z drewna twardego.
Stosowanie ubijakow metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej od rury ca.
10 cm.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.



Stopien zageszczenia zasypki wykopow nie moze by¢ mniejszy niz 0,97.

5.3. Technologia i organizacja montazu

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ Polskich Norm, Norm Branzowych
oraz przepiséw obowigzujacych w Polsce oraz dziata¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszystkie warunki realizacji inwestycji okreslone
w uzgodnieniach. Wykonawcy wolno zaproponowac inne standardy, pod warunkiem, ze ich zastosowanie
zapewni co najmniej taka samg jakos¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania Norm Polskich i Branzo-
wych.

Wymagania wyszczegoélnione w projekcie budowlanym i niniejszej specyfikacji sg obowigzujgce dla Wyko-
nawcy. Wykonawca nie moze korzysta¢ z btedéw lub opuszczen w nich dostrzezonych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wy-
maganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Uktadanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na fozysko nosne rury wodociggowej - zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe rurociggu prowadzi sie zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami
dostosowanymi do dtugosci rury.

Potaczenia rur i ksztatltek PCW

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztaitki)
pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

W przypadku jesli nie wykorzystujemy catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki rury mozna
cia¢ na zadane dlugosci (ksztaltek nie wolno cigg).

Ksztattki kotnierzowe i armature kotnierzowa nalezy tgczy¢ za pomoca $rub i nakretek ze stali nierdzewne;j.
Potaczenia rur i ksztattek rury PE

Rurociggi PE $160 mm nalezy taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego.

Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek polietylenowych obowigzuje procedura podana przez producenta urzadzenia
zgrzewajgcego. Zaleca sig, aby do zgrzewania czotowego stosowac urzadzenia pétautomatyczne lub auto-
matyczne jednej z nizej wymienionych firm , WIDOS”, "FUSION".

Roboty montazowe (zgrzewanie) powinny by¢ kontrolowane, a wyniki kontroli winny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

Ksztattki zeliwne kotnierzowe i armature kotnierzowa nalezy tgczy¢ za pomoca $rub i nakretek ze stali nie-
rdzewnej.

Odejscia boczne

W miejscach wskazanych w projekcie na trasie rurociggu nalezy zamontowac trojniki 45° dla umozliwienia
montazu odejs¢ bocznych. Odejscia boczne nalezy wykonac z rur PVC zgodnie z lokalizacjg wskazang w
projekcie.

Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne (prefabrykowane) betonowe $¢1000 mm oraz studzienki inspekcyjne ¢$0,60m z kinetg z PP,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe do budowy tych studzienek powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania: powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego klasy > C35/45, stopienn wodoszczelnosci
W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NacCl.

Elementy te sg dobierane przez producenta na podstawie karty zamowien. Prefabrykowane elementy studni
taczone sg za pomocg gumowych uszczelek.

Podtoze studni, obsypka i zasypka powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta.

Proby szczelnosci kanalizacji

Sie¢ kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod grun-
towych do kanatu i studzienek. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz normg EN 1610.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie w trakcie realizacji

Podczas realizacji rob6t nalezy prowadzic¢ ciaglg kontrole geodezyjng doktadnosci wykonania montazu, za-
réwno lokalizacji rurociagu, jak i rzednych posadowienia.

Po wykonaniu pojedynczego odcinka kanatu, a takze pojedynczego odejscia w strone posesji nalezy doko-
na¢ pomiaru inwentaryzacyjnego, potwierdzonego odpowiednim protokotem.

Inwentaryzacje geodezyjng wykonuje jednostka geodezyjna okreslona w umowie o wykonanie Robdét.
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5.5. Roboty odtworzeniowe i likwidacja placu budowy

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw

Roboty odtworzeniowe nawierzchni wykonac nalezy tak aby doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru atesty na materiaty, ktore beda
uzyte do budowy. Materiaty uzyte do rob6t bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wbuduje na wia-
sne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich odrzucenia.

Kruszywa uzyte do wykonania zasypek i podbuddéw powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych z Inspekto-
rem nadzoru.

Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.

6. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH | ODBIOROWYCH

6.1. Zasady ogo6lne

Ogolne zasady kontroli podajg ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazo-
wych” Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wyroby budowlane powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci producenta ze specyfikacjg techniczng danego
wyrobu zawarta w jego certyfikacie.

6.2. Kontrola w trakcie i po montazu
W tracie rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b) materiatow,

c) utozenia przewodu, w szczegolnosci:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- zabezpieczenia budowli sgsiadujacych,

d) przewodu, zwlaszcza:

- ulozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

- zasypki przewodu,

e) obiektow na przewodzie:

- studzienek rewizyjnych weztowych,

- studzienek rewizyjnych kontrolnych,
Wyniki kontroli powinny by¢ potwierdzone protokotami z przeprowadzonych badan.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Nalezy wykona¢ nastepujgce badaniai pomiary:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowag w zakresie wymiarow,

b) proby na eksfiltracje i infiltracje kanatdw i studzienek,

c) wskaznika zageszczenia zasypki pod drogami,

d) deformacji i przekroju poprzecznego przewodu.
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przed zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z PN-92/B-10735 oraz
norma EN 1610.
Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek

| badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, a Wykonawca ma obowigzek zapewnienia potrzebnej pomo-
cy w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Sposéb opracowania przedmiaru (i obmiaru) rob6t powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozp.
Min. Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. (Dz.U. 202/2004, poz. 2072) ,W sprawie szczegotowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, ........... "

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob ciagly kierownik
budowy.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej, i podawa-
ne w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajag dla okreslonych rob6t inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [mz], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet po-
miarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne Swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi

do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy,

odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér osta-
teczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbior rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie ponizej jednak niz w przecia-
gu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg pro-
jektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory urzadzen technicznych
Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie sg wymagane odbiory urzadzen technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie sg wymagane odbiory czesciowe i etapowe.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie.

Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie jest wymagany rozruch technologiczny.
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8.6. Odbior koncowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenie wszelkich dokumentéw wymaganych do odbioru koricowego.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako-
Sci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.10.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg pro-
jektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie Scie-
ralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oce-
niajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robot.

WSszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr "po okresie rekojmi".

8.8. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt 8.6. ,,0dbiér ostateczny robot”.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé¢ odpowiednie dokumenty tj.:
protokoty z przeprowadzonych badarn, kontroli, préb wraz z projektem i inwentaryzacjg geodezyjng powyko-
nawcza.
W zakresie sieci i przylgczy kanalizacyjnych sa to:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty z badan i kontroli w trakcie budowy i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- aktualnosci dokumentacji projektowej (po wprowadzeniu zmian i uzupetnien),
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i stwierdzenie zgodnosci z projektem,
- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- deklaracje zgodnosci na uzyte materialy i urzagdzenia,
- protokoty odbioru rob6t towarzyszacych,
- dziennik budowy,
- oSwiadczenie kierownika budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Koszty rob6t tymczasowych i towarzyszgcych zawarta jest w ogdlnej cenie dla calego przedsiewziecia.
Nalezy wykonac¢ zakres robét zawarty w pkcie 1,2 i 1,3 niniejszej ST.

Koszty ewentualnych robét dodatkowych zostang ustalone na zasadach opracowania kosztorysu inwestor-
skiego, przy zatozeniu stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalo-
na dla danej pozycji kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

- Decyzja o pozwoleniu na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwininie i Pawlikowicach,

- Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jadwinin, dz. o nr ewid. 213/1, 216/1 i
Pawlikowicach, dz. nr 115/16/, 112/20, 112/27 — autor: PROJEKTOWANIE | NADZOR JAN WOZNIAK,
95-200 Pabianice, ul. Smugowa 18, m. 26, marzec 2017 r.

- Informacja o budowie i warunkach hydrogeologicznych pod planowang inwestycje — PROGEOL Ustugi
Geologiczne Jan Szataniak Befchatow 09.2016 r.

- Wypis z planu zagospodar. przestrzennego gminy Pabianice znak 546.2016 z dn. 16.11.2016 r.

- Warunki techniczne Gminy Pabianice nr 155/16 z dn. 15.11.2016 r.

- Przedmiary dla rob6t objetych opracowaniami j.w. — autor: techn. Matgorzata Fratczak, 03.2017 r.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177
poz. 1729).

PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wy-
konania”.

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 .Geotechnika. Roboty ziemne”.

PN-EN 1046:2002 LSystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do przesytania wody i $cie-

kow na zewnatrz konstrukcji budowli — praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod zie-
mig i nad ziemig”

PN-EN 752-1,2,3:2000  ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje”, ,Wymagania”, ,Planowanie”
PN-EN 1610:2002 ~Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
PN-EN 1401-1:2009 .Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winyli
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”
PN-EN 295-1:1999 LRury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej”
PN-EN 124:2000 "Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego"
PN-EN 476: 2001 "Wymagania og6lne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej"
PN-EN 1295-1:2002 "Obliczanie statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w r6znych warunkach
obcigzenia”.
PN-M-34034:1976 »Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia”
PN-EN-1917:2004 ~Studzienki wlkazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe”
PN-B-12089:1997 LDrenowanie. Uktadanie sgczkdéw drenarskich. Wymagania i badania
przy odbiorze”
PN-EN 13043:2004 ,Kruszywo mineralne naturalne — piasek”

BN-77/8931-12 »Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”



