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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie:

- Umowy z Urzgdem Gminy w Pabianicach,

- Mapy sytuacyjnej,

- Wytycznych 1 uzgodnien z Inwestorem,

- Inwentaryzacji w terenie,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg.

2. Stan istniejacy.

W stanie obecnym droga przez miejscowos¢ Konin (gmina Pabianice) jest droga gminna
pomigdzy zabudowa jednorodzinna o zmiennej szerokosci (od 4,90m do 4,10m), nie
zadnego wydzielonego ciagu pieszego. W pasie drogowym w/w drogi istnieja pobocza
ziemne o zmiennej szerokosci, rowy odwodniajace (mocno zamulone) oraz wodociag,
linia telefoniczna 1 napowietrzna linia energetyczna. Na odcinku 0+591 do 0+601 oraz
0+807 do 0+822 istnieja znaczne zdeformowania nawierzchni poprzez rozrastajace si¢
korzenie drzew, na tych odcinkach nalezy wykona¢ nowa konstrukcj¢ jezdni wg Rys. nr 3.
Obecne odwodnienie jest odwodnieniem powierzchniowym skierowanym do rowow
odwadniajacych w znacznym stopniu zamulonych. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
jest w zlym stanie technicznym posiadajaca wiele ubytkow 1 spgkan oraz znaczne

deformacje



w przekroju podtuznym i poprzecznym. W kilometrze 1+409,30 do 1+710 obecna

szeroko$¢ drogi wymaga wykonania poszerzenia do szerokosci 4,5 m w pelnej konstrukcji

przedstawionej na Rys. nr 4.

3. Planowany zakres robot.

W ramach naktadki asfaltowej przez m. KONIN przewiduje sig:

prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego (BA) grubosci 5,0cm,
0-11,2mm dla KR-1/2,

wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego (BA) 100kg/m2, 0-8,0mm
dla KR-1/2,

wykonanie podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego (BA) grubosci, 6,0cm,
0-16,0mm dla KR-1/2 (na poszerzeniach i w miejscach usunigcia karpin i korzeni),
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,50mm (na poszerzeniach i w
miejscach usunigcia karpin i1 korzeni),

wykonanie  podsypki piaskowej grubosci 10,0cm (na  poszerzeniach
1 w miejscach usunigcia karpin i korzeni),

wykonanie poboczy szerokosci 0,50m z destruktu asfaltowego,

wykonanie zjazdéw do posesji z destruktu asfaltowego na dlugosci 1,50m,
skrzyzowanie z droga (1+111,0) wykona¢ na dlugosci 15,0m poprzez
przeprofilowanie i utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej z BA,

pozostate skrzyzowania z drogami gruntowymi wykona¢ na dlugosci 1,50m
z destruktu asfaltowego,

odmulenie rowow i nadanie im spadkéw podtuznych,



4. Parametry techniczne i materialy uzyte.

- szeroko$¢ drogi (0+0,00 do 1+710 ) -4,50m
- spadek poprzeczny daszkowy -2%
- spadek na tukach jednostronny -3%

- spadek podhuzny - jak obecnej jezdni

- warstwa $cieralna z BA dla KR-1/2 ( 0-11,2mm )

- warstwa wyrownawcza z BA dla KR-1/2 ( 0-8,00mm )
- podbudowa bitumiczna z BA dla KR-1/2 ( 0-16,0mm)
- podbudowa z kruszywa tfamanego ( 0-31,50mm )

- podsypka piaskowa — piasek gruboziarnisty

- destrukt asfaltowy

5. Organizacja ruchu.

Na czas przebudowy drogi, Wykonawca przedtozy zatwierdzona tymczasowa
organizacj¢ ruchu drogowego na czas prowadzenia prac budowlanych zwiazanych
z wykonaniem remontu istniejacej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej przez

miejscowo$¢ KONIN, utrudniajacej ruch kotowy i pieszy.

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
1 odbioru robo6t budowlanych.
Zastosowane materialty musza posiada¢ atest 1 by¢ dopuszczone do obrotu

1 stosowania w budownictwie.

Odpady powstate w trakcie wykonywania prac drogowych drogi gminnej przez
miejscowo$¢ Konin nienadajace si¢ do wbudowania, zostana uprzatnigte
i zutylizowane przez jednostke wykonujaca w/w roboty budowlane.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ pod kierownictwem

osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.



Nie przewiduje si¢ wykonywania robot i wystgpowania warunkow okreslonych
w Art.21a ,,Prawo Budowlane” zobowiazujace Kierownika Budowy do opracowania

,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z odmulaniem rowow oraz
wykonywanymi poszerzeniami jezdni, nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Pabianicach lokalizacj¢ przylaczy, zaworow 1 zasuw

wodociggowych celem uniknigcia ich uszkodzenia.



OSWIADCZENIE

wynikajace z artykulu 20 ust. 4

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy — Prawo Budowlane)

(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Os$wiadczam, ze opracowana:

Dokumentacja projektowa — ,, Remont istniejacej nawierzchni asfaltowej
drogi gminnej w miejscowosci KONIN na dlugosci 1,71km ,,

jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiazujacymi Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.



