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3. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania . 
4. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze . 
5. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania . 
6. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
7. PN-EN 1717:2003 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
8. PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7- COBRTI INSTAL. 
10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych ( oraz z Miedzi ) – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacyjnej. 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.) 
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. 

U. Nr 72, poz. 747). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.- w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz..401). 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobu deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonakno-uŜytkowego (Dz. U. Ne 202, poz. 2072). 

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. W sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,  
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
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      8.6. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych.  Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenie wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru 
końcowego. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie potwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
     8.7. Odbiór po okresie rękojmi  

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi".  

 
     8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt 8.6. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
     8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

 
     8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty tj.: protokoły 
z przeprowadzonych badań, kontroli, prób wraz z projektem i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. W 
zakresie instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych są to: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły z badań i kontroli w trakcie budowy i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualności dokumentacji projektowej (po wprowadzeniu zmian i uzupełnień), 
- deklaracje zgodności na uŜyte materiały i urządzenia, 
- protokoły odbioru robót towarzyszących, 
- dziennik budowy, 
- oświadczenie kierownika budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I    TOWARZYSZĄCYCH 

 
     Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących powinno odbywać się zgodnie z umową spisaną pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniu i odbioru robót bud.-montaŜowych cz. II - 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i instalacje (Dz. U. Nr 75/02) wraz ze zmianami. 
1. PN – B 02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniem 

wzbiorczym przeponowym  
2. PN-B-02413:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego z naczyniami wzbiorczymi otwartymi. Wymagania . 
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6.  OPIS DZIAŁAŃ KONTROLNYCH I ODBIOROWYCH  
 
6.1. Kontrola w trakcie i po montaŜu. 

     Kontrolę w trakcie robót montaŜowych instalacji i po ich  zakończeniu sprawuje inspektor nadzoru powołany przez 
inwestora. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z projektem, polskimi normami i warunkami technicznymi, z 
materiałów dobrej jakości, atestowanych. 

 
6.2. Badania i pomiary po montaŜu. 
Po wykonaniu instalację naleŜy poddać próbie na ciśnienie 0,6MPa, a następnie przepłukać - instalację płukać przy 
całkowicie otwartych zaworach odcinających i grzejnikowych. 
Wszelkie wykryte nieszczelności naleŜy usunąć i ponowić próbę szczelności. Podczas prób szczelności naleŜy 
dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłuŜek. 
Wynik prób uwaŜa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po schłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 
     6.3. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT    

 
Przedmiar i obmiar robót naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
      8.1. Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy,  
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny).  

 
      8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie poniŜej jednak niŜ w przeciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
      8.3. Odbiory urządzeń technicznych  

Przy realizacji budowy nie są wymagane odbiory urządzeń technicznych.  
 
     8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 
     8.5. Rozruch technologiczny  

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie.  
Przy realizacji budowy jest wymagany rozruch technologiczny kotłowni oraz ustawienie i regulacja urządzeń 
regulacyjnych – potwierdzone protokołem. 
Rozruch kotłowni powinien wykonać autoryzowany serwis producenta kotła. 
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 nadzoru powołany przez inwestora. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i   
 wewnątrz. Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy sprawdzić przed zabudową. 
 Przed zamontowaniem armatury sprawdzić, czy: 

 - na korpusie nie występują pęknięcia lub inne uszkodzenia. 
 - wrzeciona zaworów nie są skrzywione. 
 - armatura jest wewnątrz czysta. 
 - uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.  

 
     3.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN . 
       
     3.1. Sprzęt do robót budowlano-montaŜowych i wykończeniowych. 
     Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który nie ma niekorzystnego wpływu na jakość  
     wykonywanych robót. Sprzęt do robót budowlano-montaŜowych i wykończeniowych – elektronarzędzia,   

gwintownice. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Materiały budowlane, instalacyjne będą dostarczane samochodami dostawczymi przez wykonawcę lub bezpośrednio 
przez sprzedawcę. 
Załadunek, transport rur i urządzeń po terenie budowy oraz wyładunek powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami i zaleceniami zawartymi w instrukcjach producentów. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Na stanowiskach pracy nadzór powinien udzielić pracownikom instruktaŜu w zakresie bhp, bezpieczeństwa 
poŜarowego z uwzględnieniem  pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska. 
Zapewnienie bezpiecznej pracy  w zakresie BHP to: 
- dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy. 
- znajomość przepisów bhp dotyczących stanowisk pracy poszczególnych pracowników. 
- informowanie przełoŜonych o zagroŜeniach. 
- przy wejściach do budynku, w widocznych miejscach powinny być wywieszone ostrzeŜenia o prowadzeniu 

robót budowlano-montaŜowych. 
- klatki schodowe i pomieszczenia w których prowadzone są roboty muszą mieć czynną wentylację grawitacyjną 

lub doraźną mechaniczną w celu ich przewietrzania. 
- w strefie robót zabrania się uŜywania otwartego ognia, palenia tytoniu, iskrzenia. 
- przyczyny ewentualnego ulatniania się gazów natychmiast usuwać. 

 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Roboty prowadzone będą w budynku istniejącym, konieczne będzie wykucie otworów  w stropach i ścianach na  
przewody instalacji grzewczej i wejścia do pomieszczeń. 
 
5.2. Roboty demontaŜowe. 

     W trakcie budowy przewiduje się roboty demontaŜowe istniejących kotłów grzewczych oraz istniejącej instalacji   
technologicznej kotłowni z rur stalowych wraz demontaŜem izolacji cieplnej wykonanej z wełny szklanej w  
płaszczu ochronnym z gipsu. 
Zdemontowane rurociągi stalowe i elementy kotłów podlegają złomowaniu, natomiast zdjętą izolację cieplną   
naleŜy wywieźć na wysypisko śmieci. 

 
5.3. Roboty montaŜowe. 
• Trasowanie przewodów poziomych i pionów 
• MontaŜ kotła węglowego 
• Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne. 

Rurociągi technologiczne w kotłowni naleŜy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN - 80/H - 74219 (lub 74444)  
łączonych przez spawanie.  
Całość robót prowadzić zgodnie z normą jw. i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud-montaŜ.”-
tom II- instalacje sanitarne i przemysł. 
 
5.4. Roboty antykorozyjne i izolacyjne. 
Rurociągi naleŜy oczyszczać z rdzy przez szczotkowanie i zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne  
malowanie syntetyczna farbą kreadurową odporną 150ºC. 
Rurociągi naleŜy izolować cieplnie otuliną z PE (lub inną z materiału λ=0,035 W/(m*K):  - dla rur o średnicy wewn. 
ø35 - ø100 mm - grubości ½  średnicy, a następnie owinąć folię z tworzywa sztucznego. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Opracowanie dotyczy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie remontu 
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w 
Pawlikowicach, gmina Pabianice. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej kotłowni 
olejowej. Zakres robót obejmuje wymianę instalacji kotłowni z wytycznymi projektowymi dla robót budowlanych  
z nią związanych oraz remont instalacji c.o. w zakresie 2-etapowego płukania chemicznego i hydrodynamicznego, 
częściowej wymiany rurociągów i grzejników oraz wymiany zaworów termostatycznych wraz z regulacją instalacji. 
 
1.3. Opis robót tymczasowych i towarzyszących. 

  Roboty budowlane: 
• Nie przewiduje się prac i robót tymczasowych. Roboty prowadzone będą w budynku istniejącym, 

konieczne będzie wykucie otworów w stropach i ścianach na przewody instalacji centralnego ogrzewania 
• Zamurowanie otworów w stropach i ścianach po przebiciach. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
Roboty budowlane prowadzone będą w budynku istniejącym. 
Budynek ten pełni funkcję szkoły podstawowej z oddziałem „zerówki” i przedszkola.  
Teren budowy jest ogrodzony. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy zostanie zorganizowane przez kierownika budowy. 
Komunikacja, dostawa materiałów odbywać się będą przez komunikację budynku. 
Osoby zatrudnione przy robotach muszą wykazywać się wysokimi kwalifikacjami. 
Budynek wyposaŜony jest w instalacje: sanitarne,grzewczą i elektryczną. 
 
1.5. Nazwy i kody w zaleŜności od zakresu robót budowlanych. 
Wg podstawowego słownika CPV 
- roboty w zakresie robót instalacji budowlanych - kod 45300000-0.  

       - roboty w zakresie robót instalacji cieplnych – kod 45331000-0 
- roboty w zakresie izolacji ciepłochronnych - 45200000-0 
 
1.6. Określenia podstawowe. 

     Określenia uŜyte w przedmiotowej ST są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie    
     normami i określeniami stosowanymi w budownictwie.  

 
2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH . 
 
2.1. Właściwości wyrobów budowlanych. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniających wymagania Projektu i Ustawy  
wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz.U.92/04 poz.881) oraz Ustawy o systemie zgodności z 30.08.2002 r. 
(Dz.U.204/02 poz.2087) i aktów wykonawczych z nimi związanych. 
W zakresie dostaw materiałów i urządzeń Wykonawca musi uzyskać akceptacje tych dostaw przez Inwestora, 
udowadniając Ŝe proponowane urządzenia spełniają wszystkie wymogi Projektu i Specyfikacji Technicznej oraz Ŝe 
proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające doświadczenie dla 
realizacji dostawy. 
 
2.2. Składowanie, transport, kontrole jakości. 

      Składowanie materiałów instalacyjnych: 
      Rury naleŜy składować i przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami odpowiadającymi  
      warunkom składowania materiałów ze stali. Magazynowanie rur i kształtek oraz elementów  
      uzbrojenia na placu budowy, powinno być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem warunków  
      atmosferycznych. Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności producenta z    

 aktualnymi aprobatami technicznymi i obowiązującymi normami. 
 Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić zgodność oznakowania z deklaracją producenta, a takŜe ocenić stan   
 techniczny materiałów i urządzeń. Armatura i  inne mniejszych gabarytów materiały budowlane i instalacyjne –   
 składowane będą w pomieszczeniach zamkniętych, które Inwestor przeznaczy na zaplecze magazynowe dla  
 wykonawcy. Transport z miejsc składowania do miejsca wbudowania będzie się odbywał przez   
 komunikację ogólną budynku – korytarze i klatki schodowe. 
 Kontrolę składowania oraz jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania będzie przeprowadzał inspektor  
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