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SPIS RYSUNKÓW 

 

L.p. Tytuł rysunku Nr rysunku Skala 

1. Orientacja 1 --- 

 Branża sanitarna:   

2. Projekt zagospodarowania terenu 2.1 1:1000 
3. Projekt zagospodarowania terenu 2.2 1:1000 
4. Projekt zagospodarowania terenu 2.3 1:1000 
5. Profile podłużne kanałów grawitacyjnych 3.1-3.2 wg rys. 
6. Profile podłużne kanalizacji tłocznej 3.3-3.6 wg rys. 

 Branża sanitarna i drogowa:   

7. Projekt zagospodarowania terenu przepompowni Ps-1 4.1 1:100 
8. Projekt zagospodarowania terenu przepompowni Ps-2 4.2 1:100 
9. Przekrój przepustu i drogi dojazdowej - schemat 4.3 --- 

 Branża sanitarna   

10. Pompownia Ps-1 i Ps-2 5.1 --- 
11. Studnia betonowa DN1000 5.2 --- 
12. Schemat montażu aparatury studni pomiarowej 5.3 --- 
13. Studnia rozprężna 5.4 --- 
14. Schematy połączeń trójnikowych 5.5 --- 
15. Schematy podwieszeń istniejących sieci 5.6 --- 
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1. Dane ogólne 

 
 
1.1. Inwestor i zamawiający 

Gmina Pabianice 

ul. Torowa 21 

95-200 Pabianice  

 
1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta w Pabianicach pomiędzy Gminą Pabianice a 

konsorcjum firm: ELJOT BLM Jarosz Gdańsk i Pro-Plan Inżynieria Wrocław na realizację opracowania 

projektowego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko.” 

 

1.3. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania stanowi projekt budowy kanalizacji sanitarnej, który przewiduje wykonanie: 

 2 przepompowni ścieków komunalnych (PS-1 i PS-2) z zasilaniem energetycznym, 
utwardzeniem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu przepompowni, 

 1 studni pomiarowej ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym i przesyłem danych, 
 162 przydomowe przepompownie ścieków, 
 przewodów kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) PEHD-PE100 SDR17 PN10 o średnicach DN40, 

DN63, DN90 i DN125  
 kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200 i PVC-U SN8 DN160 
 40 studni betonowych DN1000 
 1 studni rozprężnej (SR), tworzywowej DN1000 wraz z podwłazowym filtrem antyodorowym  
 1 przepustu na rowie przydrożnym 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji: 

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Piątkowisko, gm. Pabianice, powiat  pabianicki.  

 

1.5. Materiały wykorzystane 

 mapy do celów projektowych w skali 1:1000 opracowane przez Usługi Geodezyjne Henryk 

Pluta, Krzysztof  Pluta S.C. z Ostrzeszowa 
 wizje terenowe 
 koncepcja uregulowania gospodarki ściekami sanitarnymi dla gminy Pabianice, listopad 

2001r. 
 badania geotechniczne wykonane w listopadzie 2010r.na potrzeby przedmiotowego projektu 

przez maGeo Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski z Krotoszyna  
 istniejące przepisy i normy branżowe  
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2. Opis rozwiązań projektowych. 

 
2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

tłocznej i ciśnieniowej wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi dla miejscowości Piątkowisko. 

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje się następującą 

kolejność realizacji obiektów i prac: 

- czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów do  

  strefy montażowej 

- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian 

- odwodnienie wykopów 

- montaż przewodów i studni kanalizacyjnych: tyczenie trasy, ustalenie spadków, przygotowanie  

  podłoża, układanie rur, studni kanalizacyjnych, łączenie rur, kształtek i armatury, płukanie, próby  

  hydrauliczne, 

- montaż przepompowni ścieków wraz z armaturą, próby ciśnieniowe; 

- roboty wykończeniowe jak: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów,  

  obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy. 

- odtworzenie nawierzchni; 

 
2.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla projektowanej inwestycji ustala się zgodnie 

z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, drugą kategorię 

geotechniczną. 

W/w dokumentacja geotechniczna stanowi odrębne opracowanie i została przekazana Inwestorowi. 

Wykonawca robót bezwzględnie zobowiązany jest do zapoznania się z nią przez rozpoczęciem robót 

budowlanych. 

 
2.3. Projektowana sieć kanalizacyjna. 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasami i 

zakresem wskazanym na planach zagospodarowania terenu, profilach podłużnych oraz w projektach 

branżowych. W trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w wyniku odwołań właścicieli 

gruntów zmniejszyła się ilość przydomowych przepompowni ścieków do 162 szt.  

 
Zestawienie długości i ilości poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Projekt przewiduje budowę: 

 2 przepompowni ścieków komunalnych (Ps-1 i Ps-2) wraz z utwardzeniem i 
zagospodarowaniem terenu przepompowni; 

 1 studni pomiarowej ścieków sanitarnych, betonowej DN1200; 
 162 przydomowe przepompownie ścieków; 
 8.259 mb kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) PEHD-PE100 SDR17 w tym: 

- DN40   4.422 mb.  
- DN63:  1.441 mb. 
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- DN90:     788 mb.  
- DN125: 1.589 mb. 
w tym bezwykopowo  3228 mb. 

 1.212 mb kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200; 
 490 mb przykanalików sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160, w tym 

bezwykopowo 28 mb; 
 40 studni betonowych DN1000; 
 1 studni rozprężnej (SR), tworzywowej DN1000 wraz z podwłazowym filtrem antyodorowym 

typu EMF-600/10/B zawieszonym na ramie włazu; 
 1 przepustu betonowego C40/50 kl. A DN600, L=4,0m o ściankach czołowych z betonu C-

16/20.  
 

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: 

Zakres Etap 1 Etap 2 Razem 

Przepompownie ścieków strefowe Ps-1 Ps-2 Ps-1 i Ps-2 

Studnia pomiarowa 1 szt. --- 1 szt. 

Studnia rozprężna  1 szt. --- 1 szt. 

Przewody grawitacyjne PVC-U SN12 DN200 1207 mb 5 mb 1212 mb 

Przewody grawitacyjne PVC-U SN8 DN160 490 mb --- 490 mb 

Przewody ciśnieniowe, w tym:    
DN40 --- 4422 4422 
DN63 --- 1441 

 
1441 

 DN90 480 
 

308 
 

788 
DN125 39 1550 1589 
Studnie betonowe DN1000 40 szt. --- 40 szt. 

Przepust betonowy 1 szt. --- --- 

Przepompownie przydomowe --- 162 szt. 162 szt. 
  

2.3.1 Warunki realizacji kanalizacji sanitarnej 

 Kanały należy budować od najniższego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, 

na całej długości w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym. 

 Prace budowlane należy prowadzić w odwodnionych wykopach suchych w powiązaniu z profilami 

podłużnymi projektowanych kanałów oraz planami zagospodarowania . 

 Rury należy układać w wykopie a następnie zasypywać zgodnie z normami branżowymi oraz z  

wytycznymi ich producenta. 

 Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej długości na co 

najmniej 1/4 obwodu. 

 W miejscach łączenia rur (pod kielichami i łącznikami), w podłożu należy wykonać niecki 

montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza ; 

 Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 5 cm. 

 Przewiduje się, że w miejscach występowania wody gruntowej odwodnienie za pomocą drenażu w 

dnie wykopu lub zestawu igłofiltrów (metodę odwodnienia należy ustalić w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji), 
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 W obrębie dróg wykopy i przejścia poprzeczne należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi - wydanymi przez ich administratorów, 

 W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanałów wystąpią grunty niebudowlane należy je 

wymienić aż do warstwy gruntu nośnego lub je wzmocnić (metodę ustalić na etapie realizacji 

inwestycji)  

 Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury podziemnej, budowli i drzew 

prowadzić ręcznie ze szczególnym zachowaniem zasad BHP 

 Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich 

odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych przewodów bez 

koniecznego podparcia. Zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji przewodów na czas 

realizacji prac związanych z zabezpieczaniem ścian wykopu. Wykopy pod rurociągi usytuowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych prowadzić krótkimi odcinkami i 

zabezpieczyć na całej długości wykopu zwartą obudową. Wszystkie prace specjalistyczne, 

wyszczególnione w tej dokumentacji należy prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050. Należy stosować elementy obudowy 

wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do 

występujących warunków gruntowo-wodnych 

 

2.3.2 Kanalizacja grawitacyjna. 

Kanały grawitacyjne kanalizacji DN 160-200mm (kolektory główne, boczne i przykanaliki do granic 

działek) projektuje się z rur, kształtek z PVC-U SN8 i SN12 wykonanych z litego materiału. System rur 

i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z 

pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. Szczelność rur i kształtek 

min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 200x6,6 – rury bezkielichowe, łączone 

na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Sztywność rur i kształtek SN 

12kN/m²;   SDR 34; SLW 60. UWAGA!. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być 

produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  

być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). 

Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone 

kryształkiem lodu). Rury muszą posiadać nadruk na wewnętrznych ściankach umożliwiający 

identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. 

Przykrycie rur i kształtek SN 12  SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą 

być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez 

niezależny instytut i potwierdzone przez producenta. 

Do podłączeń rur o średnicach DN160 i DN200 stosować przyłącza siodłowe o sztywności obwodowej 

min. SN12 SDR 34 z przegubem kulowym od 0 do 11 stopni, wykonanych z PVC-U. Przyłącza muszą 

posiadać aprobatę techniczną ITB. 

Kanalizacja zostanie ułożona z minimalnym spadkiem 5‰ na głębokości 1,6-4,5m. Zmiany kierunków 

i spadków kanałów realizowane będą za pomocą studzienek połączeniowych, rewizyjnych, 

kaskadowych z elementów prefabrykowanych o średnicy DN1000mm łączonych na uszczelki. 
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Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, w 

przypadku wystąpienia wody gruntowej - odwodnionych. 

Kanały i studzienki kanalizacyjne należy układać i posadowić w wykopie zgodnie z „Instrukcją 

montażową ...” producenta rur i studzienek. 

 
2.3.3 Przykanaliki sanitarne 

W celu umożliwienia docelowego przyłączenia poprzez przyłącza kanalizacyjne istniejącej zabudowy 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przykanaliki z rur spełniających wymagania jak 

określono w pkt. 2.3.2 (PVC-U SN8 DN160). Przykanaliki zaprojektowano od studzienki na kanale 

głównym lub bocznym w kierunku budynku/działki budowlanej i zaślepiono korkiem systemowym.  

 
2.3.4 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki rewizyjne i połączeniowe usytuowano na załamaniach osi kanału i na odcinkach prostych w 

odległościach średnio 20-50m. Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych 

betonowych, o średnicy Ø1000mm (Ø1200mm studnia pomiarowa), łączonych za pomocą uszczelek 

gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi z PVC-U o 

sztywności obwodowej SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelności min. 2,5 bara w średnicach DN 160 i 

DN 200, do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku 

min. 11° (przejścia wyposażone w przeguby kulowe). Przejścia szczelne muszą posiadać aprobatę 

techniczną ITB.  

Studnie wyposażone w stopnie złazowe zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa 

sztucznego. Dla kanałów, gdzie różnica poziomów między wlotem i wylotem jest większa niż 0,5m 

należy stosować studnie kaskadowe z zewnętrzną rurą spadową o średnicy min. 150 mm. Studzienki 

kanalizacyjne przyjęto zgodnie z normą PN-B-10729 z kręgów betonowych z betonu wodoszczelnego 

(W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/45, jako włazowe z 

prefabrykowanych elementów. Podstawowymi elementami wyposażenia studzienki jest komora 

robocza, komin włazowy, właz, stopnie złazowe i przejścia kanałów przez ściany studzienki. 

Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy 

prefabrykowane łączone będą za pomocą uszczelek gumowych. Zwieńczenie studni zgodnie z normą 

PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym 

dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką) klasy 

D 400 kN (zlicowane z poziomem terenu). Na terenach zielonych włazy studni muszą zostać 

wyniesione ok. 0,15m powyżej pow. terenu. 

Górna powierzchnia płyty stropowej na poziomie ok. 30cm poniżej projektowanego poziomu 

nawierzchni drogi a właz typu ciężkiego wtopiony w konstrukcję drogi (górna krawędź włazu zlicowana 

z poziomem nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierścieni dystansowych. W ścianach w osi 

projektowanych kanałów należy osadzić króćce, stanowiące systemowe rozwiązania przejść 

szczelnych rur. Wykonanie studzienek zgodnie z wytycznymi producenta. 

Zaprojektowano 1 studnię rozprężną z polietylenu typu LW1000 z kulistym dnem i włazem C250. 
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2.3.5 Rurociągi tłoczne 

Zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur polietylenowych do ścieków klasy PE100, na ciśnienie 10 bar, 

zgrzewane elektrooporowo i doczołowo w zakresie średnic 40-125mm. Na planach sytuacyjnych 

średnice rurociągów oznaczono kolorami: 

 niebieskim  - PEHD-PE100 SDR17 DN40  

 różowym  - PEHD-PE100 SDR17 DN63  

 czarnym  - PEHD-PE100 SDR17 DN90 

 czerwonym  - PEHD-PE100 SDR17 DN125  

Budowę rurociągów częściowo przewidziano do realizacji metodą bezwykopową, a odcinki do takiej 

realizacji oznaczono na planach linią przerywaną. Miejsca poprzecznych przekroczeń dróg 

zaprojektowano w rurach osłonowych SDR11 zgrzewanych doczołowo z wkładką metaliczną.  

Dla odcinków bezwykopowych i bez RO należy stosować przewody typu RC z wkładką metaliczną, 

natomiast dla realizowanych w wykopie otwartym należy stosować taśmę ostrzegawczą układaną na 

obsypce. Systemy ostrzegawcze należy połączyć z metalowymi elementami armatury. 

Swobodne wyloty ścieków zaproponowano do studzienki rozprężnej (SR) na projektowanym kanale 

grawitacyjnym.  

W najwyższych i najniższych punktach załamań sieci projektuje się zespoły napowietrzająco-

odpowietrzające rozmieszczone co ok. 300-400m. 

Na rurociągach projektuje się armaturę płuczącą rozmieszczoną co ok. 200-300m. 

 
2.3.6 Zespół odpowietrzająco-napowietrzający oraz armatura odwadniającą 

Projektowany zespół napowietrzająco-odpowietrzający na ciśnienie do 16bar, składa się z rury 

osłonowej z PE, armatury odcinającej i zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego, mechanizmu 

uruchamiającego i przewodów przyłączeniowych. Eliminuje się przez to konieczność budowy komory. 

Urządzenie musi posiadać możliwość zamiennego montażu zestawu płuczącego. 

Jako przykrycie projektuje się właz żeliwny kl. D400 z wypełnieniem betonowym, wentylowany o 

prześwicie min. 600mm, zabudowany zgodnie z wytycznymi producenta i wg poniższego schematu. 

Zestaw napowietrzająco-odpowietrzający powinien zostać zamontowany tak, aby odległość od dolnej 

krawędzi pokrywy do górnej krawędzi zestawu napowietrzająco-odpowietrzającego wynosiła około 15 

cm. 

Płukanie sieci umożliwione będzie dzięki zaprojektowanej na sieci armaturze czyszczakowej, 

przeznaczonej do bezpośredniej zabudowy w ziemi i przyłączu wyposażonym w nasadę typu C.  

Zgodnie z powyższym projektuje się armaturę kołnierzową prod. HAWLE (nr kat. 9832) z odejściem 

kołnierzowym DN50 45° do zabudowy na rurociągu PE63 i DN80 45° do zabudowy na rurociągach 

DN90 i DN125 wraz ze skrzynkami ulicznymi dla armatury do płukania kanałów. 
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2.3.7 Przepompownie ścieków strefowe. 

Przepompownie strefowe projektuje się jako dwupompowe, z pompami zatapialnymi pracującymi 

naprzemiennie o swobodnym przelocie. W każdej przepompowni przewidziano soft-start.  

Średnica wewnętrzna zbiornika wykonanego z polimerobetonu wynosi 1500mm. Każda 

przepompownia zostanie wyposażona w szafkę zasilająco-sterującą. 

Ogrodzenie, wykonane z siatki ocynkowanej na linkach stalowych o wys. 1,8m, słupki narożne z rur 

stalowych o przekroju 88.9/8 mm, słupki pośrednie z teownika 100/8 mm. Ogrodzenie osadzone na 

podmurówce betonowej.  

Brama wjazdowa typowa, stalowa, dwuskrzydłowa  o szer. ok. 3,0m. 

Bramę oraz słupki należy zabezpieczyć malowaniem ochronnym farbami podkładowymi i 

nawierzchniowymi.  Teren przepompowni należy utwardzić kostką betonową typu Polbruk o grubości 8 

cm, miejscami należy nasadzić zieleń zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

 
2.3.8 Przepompownia Ps-1  

Przepompownia zlokalizowana została na działce gminnej nr 363/1 (pas drogowy ulicy Tytanowej).  

Ogrodzenie o wys. H=1,8m i długości L=16,4m nie licząc bramy, powierzchnia terenu przepompowni  

wynosi 23m2. Powierzchnia kostki betonowej: 24m2
, długość krawężnika 15x30x100 L = 9,5m na ławie 

betonowej B10. Zaprojektowano wjazd na przepompownię z kostki betonowej 8cm.  

Pod wjazdem zaprojektowano przepust betonowy C40/50 kl. A DN600, L=4,0m o ściankach 

czołowych z betonu C-16/20. Konstrukcja fundamentów pod przepust oraz materiały do nich użyte, 

zależą od rodzaju i wytrzymałości gruntów rodzimych. Rola fundamentu polega tylko na zapewnieniu 

równomiernego osiadania przepustu, celem nie dopuszczenia do znacznych przesunięć elementów 

rurowych względem siebie. Zasypka powinna być układana równomiernie z obu stron przepustu 

warstwami grubości około 10 cm, bardzo starannie ubijanymi. Grunt zasypki powinien być możliwie 

jednorodny, o grubości ziaren nie przekraczających  50 mm. Istniejący rów należy nieznacznie 

pogłębić dla zapewnienia min. warstwy zasypki 50cm. Szczegóły na rys. nr 4.3. 

 
Warunki eksploatacyjne pomp 

Moc pompy powinna wynosić 3,7 kW, średnica wirnika 124,02 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz, 

prędkość obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mieć wydajność 25,3 m3/h przy całkowitej 

wysokości strat 13,1 m i sprawności pompy min. 40% oraz maksymalnym poborze mocy 2,07kW.  

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm). 

Schemat zabudowy zespołu 

odpowietrzająco-napowietrzającego. 
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2.3.9 Przepompownia Ps-2 

Przepompownia zlokalizowana została na działce gminnej nr 34/2 (teren szkoły).  

Ogrodzenie o wys. H=1,8m i długości L=14m nie licząc bramy, powierzchnia terenu przepompowni 

17m2. Powierzchnia kostki betonowej: 15m2. Zaprojektowano dojazd do przepompowni z płyt 

betonowych typu Jomb (wym. 1000x750x125mm) ułożonych śladowo o łącznej długości dojazdu ok. 

20mb. Szczegóły na rys. nr 4.2. 

 
Warunki eksploatacyjne pomp 

Moc pompy powinna wynosić 3,7 kW, średnica wirnika 124,02 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz, 

prędkość obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mieć wydajność 18,41 m3
/h przy całkowitej 

wysokości strat 14,7 m i sprawności pompy min. 37% oraz maksymalnym poborze mocy 1,85kW.  

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm). 

 
2.3.10 Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom 

Wymaga się aby Wykonawca dostarczył pompy zanurzalne, odśrodkowe z wolnym przelotem wg 

poniższej podstawowej specyfikacji, która określa minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i 

konstrukcyjne pompy.  

 pompa musi być nieprzeciążalna w całym zakresie swojej pracy wraz z uwzględnieniem 

współczynnika (SF) rezerwy mocy silnika pompy, umożliwiającym okresowe zwiększenie 

obciążenia pompy, przy którym jej silnik może działać bez przeciążenia lub uszkodzenia. 

Wymagana minimalna wartość współczynnika SF wynosi 1,2.  

 wszystkie zewnętrzne połączenia muszą posiadać uszczelnienia o-ringowe NBR układane na 

fazowanych brzegach. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju uszczelek. 

 pompa musi posiadać wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami 

epoksydowymi, zaciskowe połączenia przewodów, zdjętą izolację z żył przewodów 

zasilających i zabudowanie ich w złączu kablowym w barierach epoksydowych w celu 

zapewnienia długoletniej szczelności poprzez uniemożliwienie przecieków kapilarnych 

wewnątrz przewodów . Nie dopuszcza się stosowania listew zaciskowych. 

 śruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy mające kontakt z medium - stal      

kwasoodporna, 

 silnik i pompa musi mieć możliwość naprawy (bez użycia specjalistycznych narzędzi) i 

przewinięcia poza fabryką pomp. Zastosowanie pompy, która może być naprawiana wyłącznie 

w fabryce pomp jest niedopuszczalne,  

 pompa musi być wyposażona w bi-metaliczne czujniki temperatury montowane bezpośrednio 

w statorze (stojanie) wyłączające pompę przy temperaturze 120
0
C i załączające ją przy 

różnicy temperatury 30-350C,  

 wał ze stali kwasoodpornej umożliwiający łatwe zdejmowanie wirnika, 

 na wale dwa niezależne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komorą olejową, 

 silnik pompy napełniany olejem zapewniającym właściwe chłodzenie oraz ciągłe smarowanie 

łożysk, co skraca częstotliwość konserwacji i przedłuża żywotność urządzenia, 

 wypełnienie komory olejowej musi być olejem niegroźnym dla środowiska,  
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 zastosowane łożyska muszą być smarowane olejem z komory olejowej silnika, co zapewnia 

stałe smarowanie i wydłuża czas ich eksploatacji, minimalna trwałość łożysk B-10: 50 tys. 

godzin pracy, 

 silnik pompy musi być wyposażony w potrójne zabezpieczenie szczelności uniemożliwiające 

przedostawanie się do niego wilgoci, 

 pompa musi być wyposażona standardowo w min. 2 wewnętrzne czujniki wilgoci w komorze 

olejowej, które są elektrycznie izolowane i wyposażone w połączenia i sondy wykonane ze 

stali nierdzewnej 

 pompa musi być wyposażona w fabryczny system stopy sprzęgającej z systemem autozłącza 

oraz szyny prowadzące typu M-T-M (lub równoważne) umożliwiający szybkie odłączenie i 

wyjęcie pompy ze zbiornika bez użycia narzędzi i bez konieczności schodzenia do zbiornika. 

 

Konstrukcja pompy 

 Średnica wylotu – 3” 

 Min. swobodny przelot wirnika – 2” 

 Wirnik: półotwarty typu VORTEX, utrzymywany w równowadze, wbudowany o podwyższonej 

odporności na zatykanie, 8-łopatkowy. 

 Korpus pompy: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30) 

 Obudowa silnika: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30) 

 Materiał wirnika: żeliwo sferoidalne (ASTM A-536) 

 Wał silnika: stal nierdzewna (ASTM 416) 

 Maksymalna temperatura tłoczonej cieczy: 60°C 

 Maksymalna temperatura silnika: 155°C 

 Minimalna temperatura zapłonu oleju: 199°C 

 Czujniki temperatury: 

- Otwarcie: 125°C MAX./115°C MIN. 

 - Zamknięcie: 90°C MAX./48°C MIN. 

Przykładowa pompa spełniająca wymagania specyfikacji to S3HRCY firmy Hydromatic. 

 

2.3.11 Zbiornik przepompowni z polimerobetonu 

Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany z polimerobetonu o średnicy 1500mm, 

posadowiony na płycie żelbetowej ø2300 x 250mm (dopuszcza się zastosowanie płyty 

2300x2300x250mm), zbrojonej podwójną siatką zbrojeniową z prętów żebrowanych ze stali 

St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97, rozmiar oczek 100/100mm, beton klasy min. C35/45. Płytę 

należy posadowić na przygotowanym podłożu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub 

0,15m. Zbiornik polimerobetonowy przepompowni należy zakotwić w płycie żelbetowej zgodnie z 

wytycznymi producenta zbiornika.  

Elementy zbiornika winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji wg 

norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG, winny posiadać aprobatę techniczną oraz 

być przystosowane do montażu w środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego 
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zabezpieczenia antykorozyjnego. Zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy 

wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.  

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia 

gumowe  i elastyczne  tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w 

przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. 

Przepust w ścianach dla kabli o średnicy 110mm . 

Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie 

następowało gromadzenie się piasku i zawiesin - dno zbiornika wyposażone w skosy . 

Obudowę przepompowni należy wyposażyć w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej 

(ciągły pomiar poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp 

przed pracą na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny 

współpracować z szafą sterowniczą. Pokrywy włazowe ze stali nierdzewnej spełniające 

następujące wymagania: szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i 

zanieczyszczeń do zbiornika.  

Przykrycie przepompowni winno (po otwarciu) zapewniać swobodne wyciąganie pomp -uchwyty 

górne prowadnic pompy powinny znajdować się w świetle włazu. 

Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością wpadnięcia do komory 

pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby 

niepowołane przy pomocy zamka. 

Zawias pokrywy należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym 

zamknięciem. Kąt pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosić min. 60˚ do 

powierzchni terenu. Otwarta pokrywa nie może wspierać się na ogrodzeniu lub nadziemnych 

urządzeniach technologicznych związanych z przepompownią. Zamek przykrycia powinien być 

nietypowy (dla utrudnienia włamania), odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki 

atmosferyczne. Zbiornik przepompowni powinien być wyposażony w przewody wentylacyjne 

zakończone tak, aby uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów oraz dodatkowo 

przewód wywiewny należy zakończyć antyodorowym kominkiem rurkowym typu KF-110/3/PE/B 

z wypełnieniem filtracyjnym. Zbiornik przepompowni musi być wyposażony w podest uchylany 

umożliwiający wyciąganie pomp (dla zbiorników, których wysokość przekracza 3m) i drabinki 

zejściowe ze stali kwasoodpornej. Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i 

posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). 

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy 

stosować kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. 

 

Armatura i podstawowe wyposażenie przepompowni 

 Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z 

projektem i muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN – EN 10088-1 oraz 

łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej, 
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 Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 

(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie 

argonowej lub automatu CNC). 

 Elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie 

środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z 

nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki między kołnierzami 

NBR. 

 Do połączenia rurociągów tłocznych pomp powinien być zastosowany trójnik spawany 

dający niewielkie straty ciśnienia przy przepływie ścieków. 

 Do połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze luźne, odporne na warunki panujące 

w przepompowni o owierceniu PN10. Kołnierze luźne montować na fabrycznie 

wykonanych wywijkach wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

 Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona 

gumą, obudowa z żeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu 

przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4, 

 Armatura odcinająca - zasuwy odcinające żeliwne lub mosiężne klinowe kołnierzowe 

miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na 

działanie ścieków, 

 Armatura zwrotna i odcinająca powinna być tak umiejscowiona, aby możliwe było jej 

otwieranie i zamykanie z poziomu podestu lub bez konieczności wchodzenia do komory 

pompowni, studzienki przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw, 

 W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy 

zastosować połączenia wyrównawcze, 

 Przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem 

do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

 Należy przewidzieć możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w 

przypadku konieczności jej wymiany. 

 

Każda z przepompowni musi zostać wyposażona w  stopę żurawika. 

 

WYTYCZNE BHP PRZY OBSŁUDZE PRZEPOMPOWNI 

Przepompownia jest wyposażona w następujące elementy umożliwiające jej bezpieczną pracę: 

 właz montażowo – obsługowy dostosowany do wymiarów pomp i zapewniający 

łatwy dostęp do wnętrza studni 

 pompy zatapialne, których zasprzęglenie i rozsprzęglenie hydrauliczne można 

prowadzić z powierzchni terenu ( bez konieczności schodzenia do studni ) 

 wentylację grawitacyjną. 

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogólnych 

przepisów BHP, powinni zostać przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w 
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razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystępowanie do pracy bez odzieży ochronnej i sprzętu 

ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.  

Pracownicy obsługi przepompowni powinni być wyposażeni w: 

 szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi, 

 przenośną lampę gazoszczelną i wodoodporną, 

 maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, 

 aparat tlenowy lub aparat powietrzny, 

 wykrywacz występowania szkodliwych i palnych gazów, 

 przewoźny agregat wentylacyjny o wydajności 10 wymian/godz., 

 apteczkę pierwszej pomocy. 

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni ścieków musi odbywać się z zachowaniem 

wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

 konieczność mechanicznego przewentylowania przepompowni przed 

każdorazowym wejściem człowieka ( nadmuch powietrza kierować na dno komory 

za pomocą elastycznego węża, minimalny czas wietrzenia 30 min., 

 sprawdzenie po zakończeniu wietrzenia – lampą Davy’ego albo innym 

specjalistycznym przyrządem, braku występowania w zbiorniku duszących lub 

palnych gazów, 

 stosowanie przez pracowników schodzących do wnętrza zbiornika – szelkowych 

pasów bezpieczeństwa, zaleca się opuszczanie pracownika do studni z 

wykorzystaniem trójnoga, 

 bezwzględna konieczność asekuracji pracownika przebywającego w studni przez co 

najmniej dwie osoby znajdujące się przy włazie studni i utrzymujące z pracownikiem 

przebywającym w studni łączność głosową; jeden z pracowników musi być 

przeszkolony w zakresie obsługi aparatu powietrznego’ 

 wyposażenie pracownika pracującego w zbiorniku w wykrywacz gazów szkodliwych 

lub palnych, w przypadku stwierdzenia obecności w/w gazów w stężeniach 

niedopuszczalnych, należy natychmiast opuścić studzienkę. 

 
2.3.12 Przepompownie przydomowe 

Niektóre nieruchomości wsi Piątkowisko skanalizowano poprzez urządzenia zbiornikowo-tłoczne 

(przepompownie przydomowe) składające się ze zbiornika, zatapialnej pompy z rozdrabniaczem, 

elastycznego systemu rurociągów z wsuwanym przyłączem tłocznym umożliwiającym łatwą instalację 

i wyjmowanie pompy bez wchodzenia do zbiornika przepompowni oraz skrzynki skrzynki zasilająco-

sterującej. 

Dzięki zastosowaniu pływakowych regulatorów poziomu cieczy, możliwe jest sterowanie pompą w 

zależności od poziomu medium w zbiorniku. Pompa jest załączana przy poziomie max w zbiorniku a 

wyłączana przy poziomie min eliminując jednocześnie pracę pompy podczas tak zwanego 

suchobiegu. 

Wymaga się aby Wykonawca dostarczył kompletne przepompownie ścieków (zbiornik, pompa z 

rozdrabniaczem, elastyczny system rurociągów z wsuwanym przyłączem tłocznym umożliwiającym 
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łatwą instalację i wyjmowanie pompy bez wchodzenia do zbiornika przepompowni oraz skrzynką 

zasilająco-sterującą wg poniższej podstawowej specyfikacji, która określa minimalne wymagane 

parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne pompy oraz reszty w/w wyposażenia). Przykładowa pompa 

spełniająca wymagania specyfikacji to HPGY150 wraz z systemem mocującym TG-Pro firmy 

Hydromatic. 

Zbiornik  

Zbiornik monolityczny wykonany z polietylenu, z usztywnieniami pierścieniowymi wzmacniającymi 

konstrukcję oraz zabezpieczającymi przed wypłynięciem zbiornika przy wysokich wodach gruntowych, 

dno zbiornika ze spadkiem min.15°  w kierunku  króćca wlotowego pompy. 

Pompa 

Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom gwarantujące prawidłową pracę 

zaprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej: 

 mechanizm rozdrabniający pompy musi zapewniać dwustopniowe cięcie – drugie prostopadłe 

do pierwszego w celu maksymalnego rozdrobnienia i zabezpieczenia przed zapychaniem 

pompy poprzez zastosowanie rozdrabniaczy obrotowych z systemem podwójnych noży 

tnących, tj. nożem promieniowym dokonującym pierwszego cięcia oraz drugim osiowym, który 

dokonuje cięcia prostopadłego względem noża promieniowego, 

 wszystkie zewnętrzne połączenia muszą posiadać uszczelnienia o-ringowe NBR układane na 

fazowanych brzegach. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju uszczelek, 

 pompa musi posiadać wodoszczelny wlot kablowy z minimum jedną barierą epoksydową, w 

której zabudowano przewody zasilające ze zdjętą izolacją żył w celu zapewnienia długoletniej 

szczelność poprzez uniemożliwienie przecieków kapilarnych wewnątrz przewodów oraz 

szczelne połączenia zaciskowe przewodów zasilających, 

 śruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy mające kontakt z medium - stal      

kwasoodporna, 

 silnik i pompa musi mieć możliwość naprawy (bez użycia specjalistycznych narzędzi) i 

przewinięcia poza fabryką pomp. Zastosowanie pompy, która może być naprawiana wyłącznie 

w fabryce pomp jest niedopuszczalne,  

 pompa musi być wyposażona w bi-metaliczne czujniki (jeden w przypadku silników 

jednofazowych lub dwa w przypadku silników trójfazowych) temperatury montowane 

bezpośrednio w statorze (stojanie), wyłączające pompę przy temperaturze 120
0C i 

załączające ją przy różnicy temperatury 30-350C,  

 wirnik półotwarty, 5-łopatkowy, niemetaliczny z tworzywa termoplastycznego z wkładką z 

brązu, 

 ostrze nieruchome i osiowe (górne) powinny być odwracalne i umożliwiać ponowne użycie co 

wydłuża ich żywotność dwukrotnie. Muszą one zostać wykonane ze stali min. 440C 

hartowanej do twardości 55-60 HRC,  

 pompa musi bez problemu rozdrabniać odpady powszechnie spotykanie w ściekach 

komunalnych jak np.: plastik, guma, materiały drewniane, pieluchy na cząstki o średnicy nie 

większej niż 6,4 mm, 
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 wypełnienie komory olejowej musi być olejem niegroźnym dla środowiska,  

 zastosowane łożyska muszą być przystosowane do pracy w ciężkich warunkach – minimalna 

trwałość łożysk B-10: 50 tys. godzin pracy, 

 na wale dwa niezależne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komorą olejową, 

 pompa musi być wyposażona standardowo w min. 1 wewnętrzny czujnik wilgoci w komorze 

olejowej, 

 
Budowa zaprojektowanej przepompowni ścieków (bez skrzynki zasilająco-sterującej). 

 

  
 

- Konstrukcja pompy: 

Średnica wylotu – 1,25” 

Wirnik: półotwarty, 5-łopatkowy (materiał VALOX
®
 420 SEO z wkładką z brązu). 

Korpus pompy: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30) 

Obudowa silnika: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30) 

Prędkość obrotowa: 2900 obr../min., 

Wał silnika: stal nierdzewna (ASTM 416) 

Mechanizm rozdrabniający dwustopniowy (stal nierdzewna 440C zahartowana do 55-60 HRC)  

Maksymalna temperatura tłoczonej cieczy: 60
0
C 

Maksymalna temperatura silnika: 130
0
C 

Minimalna temperatura zapłonu oleju: 199
0
C 

Czujniki temperatury: 

 Otwarcie: 125°C MAX./115°C MIN. 

 Zamknięcie: 90°C MAX./65°C MIN. 
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Nieruchomości podłączone do kanalizacji ciśnieniowej 

nr nr 
właściciel adres 

Pp działki 

1 231 Apolonia Pacholczyk Piątkowisko 3 

2 648/11 Danuta Pacholczyk Piątkowisko 5 

2 648/11 Krzysztof Pacholczyk Piątkowisko 5 

3 230 Ryszard Pacholczyk Piątkowisko 7 

3 230 Teresa Pacholczyk Piątkowisko 7 

4 225 Andrzej Hańćka Piątkowisko 8, Warszawska 59A/57, P-ce 

4 225 Krystyna Hańćka Piątkowisko 8, Warszawska 59A/57, P-ce 

5 223 Henryk Szynk Piątkowisko 9 

5 223 Janina Szynk Piątkowisko 9 

6 221 Roman Wołosz Karniszewska 58A, P-ce 

7 219 Roman Wołosz Karniszewska 58A, P-ce 

8 395 Józefa Janecka Piątkowisko 17 

9 215/2 Henryk Piech Piątkowisko 18 

10 502 Helena Trzeszczak Piątkowisko 19 

11 388 Monika Knop Piątkowisko 20 

12 387 Barbara Gajda Piątkowisko 21A 

12 387 Irena Maliszak Piątkowisko 21A 

12 387 Jan Magdziarz Piątkowisko 21A 

13 381/9 Feliks  Choiński Piątkowisko 23 

13 381/9 Teresa Choiński Piątkowisko 23 

14 381/4 Agnieszka Rymarska Piątkowisko 23 

15 214 Władysław Kania Piątkowisko 19B 

16 213 Jarosław Swędrak Piątkowisko 21 

16 213 Roman Swędrak Piątkowisko 21 

17 212 Romuald Choiński Piątkowisko 22 

18 211 Ireneusz Gaweł Piątkowisko 24 

19 374 Maria Marczuk Piatkowisko 29B 

19 374 Zbigniew Marczuk Piatkowisko 29B 

20 370/2 Ewa Wnuk Piątkowisko 29A 

20 370/2 Marek Wnuk Piątkowisko 29A 

21 210 Tomasz Szczesik Piątkowisko 26 

22 209/2 Eugeniusz Zajda Piątkowisko 27 

22 209/2 Mirosława Zajda Piątkowisko 27 

23 208 Agnieszka Sroczyńska Piątkowisko 28 

23 208 Justyna Sroczyńska Piątkowisko 28 

23 208 Małgorzta Sroczyńska Piątkowisko 28 

24 207/2 Ludwik Brodacki Piątkowisko 29 

24 207/2 Wanda Brodacka Piątkowisko 29 

25 206 Lucyna Lewandowska Piątkowisko 30 

25 206 Teresa Pawicka Piątkowisko 30 

25 206 Zdzisław Kowalczyk Piątkowisko 30 

26 656 Antoni Just Piątkowisko 33 

26 656 Elżbieta Just Piątkowisko 33 

27 365 Beata Ruta Piątkowisko 34A 

27 365 Krzysztof Ruta Piątkowisko 34A 
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28 204 Andrzej Jakubek Piątkowisko 34 

29 203 Grażyna Pelizg Piątkowisko 35 

30 360/4 Renata Mudzo Piątkowisko 38 

31 358/6 Grzegorz Mik Piatkowisko 37 

32 357/1 Anna Komorowska Kąkolowa 8, P-ce 

32 357/1 Paweł Komorowski Kąkolowa 8, P-ce 

33 200 Grzegorz Mik Piątkowisko 37 

34 199/3 Jadwiga Gaweł Piątkowisko 39 

34 199/3 Janina Mik Piątkowisko 39 

34 199/3 Tadeusz Mik Piątkowisko 39 

35 198 Genowefa Komorowska Piątkowisko 40 

36 298 Halina Bobrowicz Piatkowisko 41 

36 298 Krystyna Kowieska Piatkowisko 41 

36 298 Stanisław Kowieski Piatkowisko 41 

37 356/2 Jan Duczmalewski Piątkowisko 41A 

38 355 Zofia Nowak Piątkowisko 43 

39 187 Henryka Kobylarczyk Piątkowisko 42 

39 187 Sylwester Kobylarczyk Piątkowisko 42 

39 187 Zbigniew Kobylarczyk Piątkowisko 42 

40 353/2 Arkadiusz Kobylarczyk Piątkowisko 42A 

40 353/2 Bożena Kobylarczyk Piątkowisko 42A 

41 194 Dorota Sujecka Podleśna 14, P-ce 

42 193 Dorota Sujecka Podleśna 14, P-ce 

43 351/1 Jerzy Hańćka Piątkowisko 45 

44 351/2 Elżbieta Zuber Piątkowisko 45A 

44 351/2 Stanisław Zuber Piątkowisko 45A 

45 663/2 Stanisław  Hasiuk Piątkowisko 46 

45 663/2 Teresa Hasiuk Piątkowisko 46 

46 663/1 Stanisław Hasiuk Piątkowisko 46 

46 663/1 Teresa Hasiuk Piątkowisko 46 

47 192 Józef Miszczak Piątkowisko 58 

47 192 Wiesława Miszczak Piątkowisko 58 

48 346/5 Dariusz Stachurski Piątkowisko 47B 

48 346/5 Grażyna Kocel Piątkowisko 47B 

48 346/5 Monika Stachurska Piątkowisko 47B 

48 346/6 Marzena Syrowa Piątkowisko 47B 

48 346/6 Robert Syrowy Piątkowisko 47B 

49 346/4 Marzena Syrowa Piątkowisko 47C 

49 346/4 Robert Syrowy Piątkowisko 47C 

50 345/1 Marek Nowicki Piątkowisko 47C 

51 188/1 GMINA PABIANICE Piątkowisko 47 

52 189 Elżbieta Łakomiak Piątkowisko 47A 

52 189 Henryk Łakomiak Piątkowisko 47A 

53 342 Daria Lauer Piątkowisko 49A 

54 184 Anna Włodarczyk Piątkowisko 49 

54 184 Jadwiga Wnuk Piątkowisko 49 

54 184 Zbigniew Wnuk Piątkowisko 49 

55 659/2 Anna Łuczak Piątkowisko 51 

56 659/2 Marcin Łuczak Piątkowisko 51 
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57 181/1 Józef Biniek / spadkobierca Wanda Błoch Piątkowisko 53 

58 180 Grażyna Holwek Piątkowisko 54 

59 178 Edward Grad Piątkowisko 56 

59 178 Krystyna Grad Piątkowisko 56 

60 177 Józef Miszczak Piątkowisko 58 

60 177 Wiesława Miszczak Piątkowisko 58 

61 338/1 Mirosław Madej Piątkowisko 53A 

62 336/1 Anna Ogińska Piątkowisko 55A 

63 335/1 Janina Miszczak Piątkowisko 57 

63 335/1 Jarosław Rzepkowski Piątkowisko 57 

63 335/1 Jolanta Rzepkowska Piątkowisko 57 

63 335/1 Zenon Miszczak Piątkowisko 57 

64 334 Aneta Becht (Wata) Piątkowisko 59 

65 332/1 Marek Fuks Piątkowisko 60 

66 176 Henryk Barys Piątkowisko 61 

66 176 Jadwiga Barys Piątkowisko 61 

67 175/2 Edyta Watała Piatkowisko 62 

68 175/1 Jarosław Watała Piatkowisko 62 

69 330/2 Maria Marczuk Piątkowisko 29B 

69 330/2 Zbigniew  Marczuk Piątkowisko 29B 

70 329/1 Edyta Watała Piątkowisko 62 

70 329/1 Jarosław Watała Piątkowisko 62 

71 174 Grzegorz Barys Piątkowisko 63 

72 328/1 Halina Łoboda Piątkowisko 64 

72 328/1 Marcin Łoboda Piątkowisko 64 

73 652 Wacław Dorada Piątkowisko 64 

74 173/3 Halina Łoboda Piątkowisko 65 

74 173/3 Marcin Łoboda Piątkowisko 65 

75 172/3 Bartłomiej Kalinowski Piątkowisko 67 

76 325/8 Bożena Gałęska Piątkowisk 68A 

76 325/8 Wojciech  Gałęski Piątkowisk 68A 

77 325/2 Mariusz Urbaniak Niecała 1/31, P-ce 

78 322/2 Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku 

79 305/8 Grzegorz Skurznica Piątkowisko 84B 

79 305/8 Jadwiga Skurznica Piątkowisko 84B 

80 302 Kunegunda Miszczak Piątkowisko 85A 

81 303/2 Alina Brzozowska Piątkowisko 86 

81 303/2 Radosław Brzozowski Piątkowisko 86 

82 153/2 Józef Doliwka, Małgorzata Doliwka Piątkowisko 84 

83 152/2 Aldona Madaj Piątkowisko 85 

83 152/2 Monika Madaj Piątkowisko 85 

83 152/2 Wanda Madaj Piątkowisko 85 

84 151 Barbara Jaksa Piątkowisko 87 

84 151 Jacek  Jaksa Piątkowisko 87 

85 233/1 Barbara Jaksa Piątkowisko 87 

85 233/1 Jacek Jaksa Piątkowisko 87 

86 300/1 Liliana Rabiega Piątkowisko 88 

86 300/1 Wiesław Rabiega Piątkowisko 88 

87 297/2 Stanisław Zakrzewski Piątkowisko 90A 
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88 150/3 Agnieszka  Jaksa Piątkowisko 89 

88 150/3 Łukasz Jaksa Piątkowisko 89 

89 295 Arkadiusz Jaksa Gawrońska 8/27 Pabianice 

90 294/2 Anna Kaczorowska Brauna 3, P-CE 

90 294/2 Elżbieta Raducka Jodłowa 15 P-CE 

90 294/2 Sławomir Drabik Bobrowniki 21 Działoszyn 

90 294/2 Teresa Drabik Bobrowniki 21 Działoszyn 

91 655 Anna Knop Piątkowisko 92 

91 655 Józef Knop Piątkowisko 92 

91 655 Józefa Knop Piątkowisko 92 

92 293/1 Karolina Włodarczyk Piątkowisko 95 

92 293/1 Zdzisław Włodarczyk Piątkowisko 95 

93 148 Wanda Niedzielska Piątkowisko 93 

93 148 Wanda Niedzielska Piątkowisko 93 

94 149/2 Eugenia Łosicka Piątkowisko 91 

94 149/2 Włodzimierz Łosicki Piątkowisko 91 

95 147 Wiesława Jaksa Piątkowisko 134  

96 146 Edward Knop Piątkowisko 94 

97 145 Katarzyna Kosecka Piątkowisko 101 

97 145 Marek Kosecki Piątkowisko 101 

98 292/1 Iwona Murlikiewicz Łąkowa 27/5, P-ce 

99 290 Kazimierz Zając Piątkowisko 96 

100 33/2 Agnieszka Kowalczyk Piątkowisko 108 

101 37 Teresa Knop Piątkowisko 104 

101 37 Zdzisław Knop Piątkowisko 104 

102 40 Daniela Koziara Piątkowisko 105 

102 40 Zdzisław Koziara Piątkowisko 105 

103 149/1 Milena Łosicka Bracka 3/5 m. 69 95-200 Pabianice 

104 42 Joanna Drab Piątkowisko 133 

105 150/1 Maria Kemp Matejki 37/33, P-ce 

106 150/2 Anna Lipińska Skłodowskiej Curie 26/2, P-ce 

107 289 Irena Kociszewska Piątkowisko 96 

108 288/1 Barbara Szmytke Piątkowisko 97 

108 288/1 Waldemar Szmytke Piątkowisko 97 

109 33/2 Agnieszka Kowalczyk Piątkowisko 108 

110 279/12 Agnieszka Kowalczyk Piątkowisko 108 

111 279/11 Aneta Kociszewska Piątkowisko 96A 

111 279/11 Marcin Kociszewski Piątkowisko 96A 

112 279/9 Agnieszka Kubiak Piątkowisko 108C 

112 279/9 Robert Kubiak Piątkowisko 108C 

113 279/7 Grażyna Chmielowiec Piątkowisko 108B 

113 279/7 Stanisław Chmielowiec Piątkowisko 108B 

114 279/5 Elżbieta Rucka Piątkowisko 108A 

114 279/5 Robert Rucki Piątkowisko 108A 

115 33/1 Andrzej Gorzkiewicz Piątkowisko 71 

115 33/1 Dorota Gorzkiewicz Piątkowisko 108E 

116 275/2 Bożena Nowak Sienkiewicza 7/18 P-ce 

116 275/2 Grażyna Nowak Piątkowisko 126 

116 275/2 Irena Nowak Piątkowisko 109 
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116 275/2 Krzysztof Nowak Piątkowisko 109 

116 275/2 Teresa Filipiak Podleśna 8A/11 P-ce 

117 32 Bożena Nowak Sienkiewicza 7/18 P-ce 

117 32 Grażyna Nowak Piątkowisko 126 

117 32 Irena Nowak Piątkowisko 109 

117 32 Krzysztof Nowak Piątkowisko 109 

117 32 Teresa Filipiak Podleśna 8A/11 P-ce 

118 31 Marcin Ścibor Piątkowisko 110 

119 274/2 Marcin Ścibor Piątkowisko 110 

120 271 Adam Sysio Piątkowisko 111 

121 30 Henryk Sysio Smugowa 10/18, P-ce 

121 30 Sławomir Sysio Stary Rynek 5/4 P-ce 

122 272/2 Wiktor Kolasiński Janowice 40, P-ce 

123 27 Wiktor Kolasiński Piątkowisko 113 

124 270/2 Wiktor Kolasiński Janowice 40, P-ce 

125 267/2 Jolanta Łoboda-Woicka Piątkowisko 65 

126 267/1 Krzysztof Socha Piątkowisko 115A 

126 267/1 Mariola Socha Piątkowisko 115A 

127 266/2 Agata Miszczak Piątkowisko 116A 

127 266/2 Marek Miszczak Piątkowisko 116A 

128 266/1 Anna Kuryłek 20 stycznia 72/5, P-ce, Pawlikowice 94 

128 266/1 Marcin Kuryłek 20 stycznia 72/5, P-ce, Pawlikowice 94 

129 23/1 Ewelina Jach Piątkowisko 116 

130 23/2 Joanna Czekalska Piątkowisko 116 

131 22 Jarosław Kosiński Piątkowisko 117 

132 265/1 Joanna Zakrzewska Piątkowisko 117A 

132 265/1 Sławomir Zakrzewski Piątkowisko 117A 

133 262/1 Teresa Miszczak Piątkowisko 119 

133 262/1 Wiesław Miszczak Piątkowisko 119 

134 20 Teresa Miszczak Piątkowisko 119 

134 20 Wiesław Miszczak Piątkowisko 119 

135 263 Rafał Fuks Piątkowisko 120 

136 19 Małgorzata Pałka Piątkowisko 121 

136 19 Mariusz Pałka Piątkowisko 121 

137 260/1 Eleonora Ilska Piątkowisko 122 

138 17 Zbigniew Socha Piątkowisko 123 

139 16/2 Eugeniusz Socha Piątkowisko 125 

139 16/2 Teresa Socha Piątkowisko 125 

140 257 Feliks Muszyński Piątkowisko 122 

140 257 Urszula Muszyńska Piątkowisko 122 

141 14 Jarocki Czesław Piątkowisko 128 

141 14 Teresa Jarocka Piątkowisko 128 

142 254 Czesław Jarocki Piątkowisko 128 

143 11/1 Gołębiewska Agnieszka Piątkowisko 129 

144 253/2 Wiesława Miszczak Piątkowisko 129a 

144 253/2 Dariusz Miszczak Piątkowisko 129a 

145 251 Ludwik Osieja (Ludwik, Halina) Piątkowisko 131 

146 9 Ludwik Osieja Piatkowisko 131 

146 9 Zofia Osieja Piatkowisko 131 
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147 8 Elżbieta Kalemba Piatkowisko 132 

148 7/2 Wiesław Krzemiński Piatkowisko 133 

149 249 Małgorzata Bartczak Piątkowisko 133 

149 249 Wiesław Krzemiński ul. Bugaj 74A, P-ce 

150 7/1 Małgorzata Bartczak Piątkowisko 133A 

151 6/2 Paweł Jaksa Piątkowisko 134 

152 247 Radosław Ambroziak Piątkowisko 136A 

153 5 Andrzej Socha Piątkowisko 135 

153 5 Aurelia Socha Piątkowisko 135 

153 5 Eugeniusz Socha Piątkowisko 135 

153 5 Jacek Socha Piątkowisko 135 

153 5 Maryla Grala Piątkowisko 135 

153 5 Wiesława Komuńska Piątkowisko 135 

154 4 Krzysztof Ambroziak Piątkowisko 136A 

155 247 Radosław Ambroziak Piątkowisko 136A 

156 3/1 Marianna Wejchman Piątkowisko 137 

157 246/5 Damian Magnuski Bychlew 95, P-ce 

158 245/6 Andrzej Musiał Piątkowisko 79 

158 245/6 Mirosława Musiał Piątkowisko 79 

159 245/5 Zofia Fornalska Płocka 19, 93-134 Łódź 

160 245/3 Edyta Piątkowska Karniszewska 159C, Śniadeckiego 4/21 P-CE 

160 245/3 Mariusz Piątkowski,  Karniszewska 159C, Śniadeckiego 4/21 P-CE 

161 245/2 Elżbieta Goralski-Getler Żeromskiego 8/10, P-ce 

162 245/1 Justyna Fuks Piątkowisko 120 

162 245/1 Rafał Fuks Piątkowisko 120 

163 243 Ludwik Osieja (Ludwik, Halina) Piątkowisko 131 

164 242 Dawid Czestkowski Partyzancka 126, P-ce 

165 241 Joanna Drab Piątkowisko 133 
 

2.3.13 Studnia pomiarowa 

Studnia pomiarowa SP zlokalizowana jest na kanale grawitacyjnym DN200 w Piątkowisku, tuż przed 

włączeniem do istniejącej studni w ul. Wspólnej w Pabianicach - wskazanej przez ZWiK Pabianice 

jako miejsce włączenia dla projektowanej kanalizacji sanitarnej.  

Ze względu na brak możliwości prowadzenia kanału poza jezdnią drogi (istniejące uzbrojenie 

podziemne znajdujące się w chodnikach oraz elementy odwodnienia drogi - rowy i przepusty), 

uzyskana została zgoda na lokalizację projektowanej kanalizacji w jezdni drogi powiatowej nr 4911E. 

Zaprojektowano studzienkę z elementów prefabrykowanych betonowych, o średnicy Ø1200mm, 

łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych. Studzienkę przyjęto zgodnie z normą PN-B-

10729 z kręgów betonowych z betonu wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie 

wytrzymałości nie niższej niż C40/45, jako włazowe z prefabrykowanych elementów. Podstawowym 

elementami wyposażenia studzienki jest: komora robocza, komin włazowy, właz, stopnie złazowe i 

przejścia kanałów przez ściany studzienki. Stopnie złazowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 

powłoką z tworzywa sztucznego. Kinetę studni uformować ze spadkiem w kierunku korytka 

ściekowego z betonu minimum C12/15. Przejścia kanałem przez ściany studni wykonać w sposób 

zapewniający całkowitą szczelność. 
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Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy 

prefabrykowane łączone będą za pomocą uszczelek gumowych. Zwieńczenie studni zgodnie z normą 

PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym 

dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką) klasy 

D 400 kN (zlicowana z poziomem jezdni drogi powiatowej). 

Bezsyfonowy przepływomierz elektromagnetyczny, model PARTI-MAG firmy ABB lub równoważny o 

niegorszych parametrach, zamontowany będzie w studni wykonanej z elementów betonowych 

C35/45, łączonych na uszczelki gumowe.  

Przed studnią pomiarową należy zamontować zasuwę klinową do bezpośredniego montażu w ziemi, 

w celu umożliwienia zamknięcia dopływu ścieków na czas prowadzenia prac eksploatacyjnych. Za 

zasuwą przewiduje się zwężenie kanału do średnicy DN150 – odpowiedniej dla dobranego modelu 

przepływomierza elektromagnetycznego. W studni za aparaturą pomiaru ilości ścieków przewiduje się 

zamontowanie rewizji, a także króćca do wprowadzenia sondy do pomiaru pH i temperatury. Za 

studnią pomiarową przewiduje się zwiększenie średnicy kanału do DN200. 

Czujnik przepływomierza elektromagnetycznego oraz sondę do pomiaru pH i temperatury ścieków 

należy zamontować w komorze pomiarowej zgodnie z rysunkiem, zaleceniami i pod nadzorem 

dostawcy aparatury pomiarowej. 

Po wykonaniu montażu przepływomierza elektromagnetycznego odcinek pomiarowy wraz z 

połączeniami kablowymi przyrządów pomiarowych należy poddać sprawdzeniu przez serwis 

producenta. 

Szczegóły zawarto w części elektrycznej i AKPiA. 

 

 

3. Skrzyżowania z obcymi sieciami 

Z uwagi na występujące na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie 

odkopane sieci należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami użytkowników podanymi w 

uzgodnieniach  branżowych zawartych w projekcie. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury 

wykopy należy prowadzić ręcznie.  

W miejscu przekroczenia sieci gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Pabianice 

– Sieradz prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawicieli MSG Sp. z o.o. Dział Sieci w 

Piotrkowie Tryb. 

Wzdłuż całej trasy projektowane sieci krzyżują się z istniejącymi 

- przewodami telekomunikacyjnym; 

- kablami i słupami elektroenergetycznymi; 

- siecią wodociągową 

- sieciami gazowymi rozdzielczymi i średniego i wysokiego ciśnienia. 
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4. Skrzyżowania z drogami. 

Zgodnie z uzgodnieniami branżowymi załączonymi do projektu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych zobowiązany jest pozyskać dokumentację 

powykonawczą budowy drogi ekspresowej S14 w celu sprawdzenia lokalizacji infrastruktury 

podziemnej. 

 

 

5. Wykonawstwo robót. 

 
5.1. Trasowanie kanału 

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.   

5.2. Wykopy - roboty ziemne 

Projektowane kanały układane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych szalowanych. Na 

przekroczeniach dróg utwardzonych i cieków wodnych przewiduje się wykonanie kanałów i rurociągów 

tłocznych metodą przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych. Kanały tłoczne z HDPE 

zaprojektowane wzdłuż dróg o nawierzchni asfaltowej w wielu miejscach zaprojektowano w technologii 

bezwykopowej, co oznaczono linią przerywaną na planach zagospodarowania terenu. Przed 

rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć w terenie trasę projektowanych sieci kanalizacyjnych 

oraz przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z jego właścicielem. 

Rurociągi należy układać wyrównanej na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubości min 15 cm 

zagęszczanej minimum do ls=1 w pasie drogowym oraz ls=0,97 poza pasem drogowym. W 

warunkach dużego napływu wód gruntowych stosowanie podłoża z pospółki sortowanej o granulacji 2-

20mm. 

Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym a w pobliżu uzbrojenia ręcznie. 

Zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych należ dostosować do istniejących warunków gruntowo-

wodnych podłoża, średnicy i długości montażowych rur, głębokości i szerokości wykopów. Układanie 

kanałów rurociągów należ prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych obudową, 

metodą pogrążania do wymaganej głębokości. Zabezpieczenie wykopów profilami stalowymi do 

pionowego umacniania ścian, rozpartymi rozporami. 

Ze względu na przewidywane warunki hydrogeologiczne zabezpieczenie ścian wykopów podzielono 

na dwa rodzaje: 

 wykopy płytkie głębokości do ok. 2.0m usytuowane poza drogami (np. przyłącza, tereny 

nieutwardzone), w których nie będzie realizowane odwodnienie zabezpieczać obudową 

ażurową – umocnienia profilami stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy ścian, np. 

wypraskami rozpartymi belkami stalowymi podłużnymi i poprzecznymi; 

 wykopy głębokie, wykopy w drogach, wykopy przy bezpośrednim sąsiedztwie budowli oraz 

wykopy w których występują grunty drobnoziarniste i luźne (piaski drobne, piaski pylaste, pyły) i 

wykopy odwadniane należy zabezpieczyć obudową pełną - wykopy głębokości do 3.5÷4.0m np. 

grodzicami GZ4, a wykopy głębokości >4.0m np. grodzicami G62.  
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Ze względu na usytuowanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i rurociągów 

tłocznych przyjęto trzy podstawowe sposoby wykonywania i zabezpieczania ścian wykopów: 

 na odcinkach, w których układane będą pojedyncze rurociągi minimalne szerokości wykopów  

umocnionych przy dnie winny wynosić odpowiednio: 

- dla rur średnicy Dn< 200mm - 900mm 

- dla rur średnicy Dn 200mm - 1000mm 

 na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie i na porównywalnych 

głębokościach minimalne szerokości wykopów należy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych 

krawędzi skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) – równoczesne układanie obu 

rurociągów we wspólnym wykopie (rurociąg tłoczny i grawitacyjny w ul. Cynkowej); 

 na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie na różnych 

głębokościach minimalne szerokości wykopów należy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych 

krawędzi skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) - w pierwszej kolejności należy 

wykonywać kanał posadowiony głębiej w wykopie wewnętrznym szerokości jak dla rury 

pojedynczej umocnionym palami szalunkowymi poziomymi a po jego zasypaniu wykonać 

rurociąg płytszy rurociąg tłoczny i grawitacyjny w ul. Cynkowej). 

 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu 

wykopów w gruntach nawodnionych tj., gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad dnem wykopu 

podane wymiary szerokości należy zwiększyć o min. 10cm. 

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy należy poszerzyć do 

wymiarów umożliwiających ich montaż, pozostawiając minimalny prześwit pomiędzy ścianami komory 

i ścianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonać również w miejscach usytuowania studzienek 

zbiorczych w przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego. 

 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia kanałów przewiduje się 

odwadnianie bezpośrednio z dna wykopu lub za pomocą zestawu igłofiltrów (metodę odwodnienia 

należy ustalić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji w 

zależności od rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych). 

 

5.4. Montaż kanałów sanitarnych 

Rury z PVC-U należy łączyć za pomocą złączek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta. 

Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach 

producenta. Przewody należy układać, tak aby możliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych 

rur. 
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5.5. Montaż rurociągów tłocznych z rur z PEHD  

Rurociągi tłoczne z PEHD należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe dla rur o średnicy powyżej  

90mm, dla mniejszych średnic zaleca się zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych (rurociągi 

tłoczne DN 40-90). 

Pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze sieci należy m.in. 

przedłożyć dokumentację techniczną łączenia rur, zawierającą protokoły zgrzewania lub wydruki ze 

zgrzewarek. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i 

próbie ciśnienia zasypywać gruntem piaszczystym. Przewody należy układać, tak aby możliwe było 

odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur. 

 

5.6. Odbiór techniczny 

Kanalizację grawitacyjną należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-1610:2002. 

Przy odbiorze należy szczególna uwagę na: 

-  posadowienie kanałów 

-  szczelność kanałów i studni 

Kanalizację ciśnieniową należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-805:2002. 

Na czas wykonania próby końcówki rurociągu należy zaślepić za pomocą kołnierzy zaślepiających. 

Rurociągi do próby ciśnienia muszą być rozparte. Ostateczną ilość prób należy uzgodnić z w trakcie, 

po próbach zamontować zasuwy odcinające oraz czyszczaki. 

 

5.7. Zasypka wykopu 

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę kanałów. Do wysokości 50cm 

ponad rurę zasypkę prowadzić piaskiem gruboziarnistym. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim 

sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Dalej zasypywanie wykopów gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm z 

zagęszczeniem gruntów nasypowych w drogach 10÷20cm warstwami do wskaźnika zagęszczenia 

min. Is=1.0 wg Proctora. Po zakończeniu robót w miejscu występowania rowów na trasie kanalizacji 

należy wyprofilować ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntów z wykopów i ścięć poboczy należy 

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub zarządcę drogi). 

W trakcie zasypywania kanałów na wysokości obsypki tj. 50cm nad wierzchem rur kanalizacyjnych 

ułożyć taśmę ostrzegawczą ( nad kanalizacją tłoczną należy zastosować taśmę ostrzegawczą z 

drutem oznacznikowym, w przypadku realizacji metodą bezwykopową rury PE powinny posiadać 

zintegrowany przewód oznacznikowy). 

 

5.8. Inspekcje kamerą TV 

Wybudowane kanały należy włączyć do istniejącej kanalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Po 

wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną przeprowadzić inspekcję kamerą video. W czasie 

inspekcji TV należy zarejestrować i udokumentować: 

 połączenia rur, 
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 miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów, 

 sposób uszczelnienia przejść przez ściany studni 

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej należy wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację, 

która obejmie: 

 zapis na nośniku danych z opisem miejsca inspekcji, 

 zdjęcia złącz 

 sprawozdanie z przeglądu (zawierające m.in.: pomiar spadków kanałów, bieżący pomiar 

odległości, wykres poziomy rurociągu, ocenę wykonania kanału ) 

 

5.9. Ogólne warunki realizacji obiektów sieciowych. 

1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wytyczyć i trwale oznaczyć 

charakterystyczne punkty obiektów zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania 

obiektów), usunąć warstwę humusu i wykonać elementy związane z zagospodarowaniem placu 

budowy. 

2) Następnie wykonać wykopy.  

3) Montaż kanałów i rurociągów tłocznych wykonać zgonie z dokumentacją projektową. Zarówno 

wykopy, jak i prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami BHP. 

4) Montaż rurociągów i urządzeń w pompowni przeprowadzić przy pomocy przenośnych 

wciągników 

5) Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem służb nadzoru inwestorskiego i budowlanego. 

6) W trakcie realizacji konstrukcji obiektów należy osadzić i trwale zabezpieczyć przejścia 

rurociągów przez ściany oraz wykonać fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociągów i 

urządzeń. 

7) Przed rozpoczęciem montażu dokonać sprawdzenia stanu urządzeń i armatury przeznaczonej 

do wbudowania . 

8) Sprawdzeniu podlegają silniki i pompy armatura zwrotna i odcinająca oraz sondy pomiarowe 

9) Sprawdzenia urządzeń dokonać zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentów. 

10) Przejścia przez ściany pompowni należy wykonać jako szczelne za pomocą fabrycznie 

osadzonych króćców dostosowanych do rur z PEHD i PVC-U 

11) Badania szczelności rurociągów wewnętrznych uzbrojonych w armaturę dokonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami stosując ciśnienia: 

 1,0 MPa dla rurociągów ciśnieniowych 

 0,2 MPa dla rurociągów grawitacyjnych . 

12) Po przeprowadzeniu ww czynności dokonać końcowego odbioru prac budowlano-montażowych 

oraz przeprowadzić rozruch wszystkich elementów pompowni 

13) Rozruch i eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych należy prowadzić zgodnie z DTR 

oraz zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi i eksploatacji dostosowaną do 

zaprojektowanego systemu AKP (odrębne opracowanie). 
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Kolejność realizacji prac przy realizacji przepompowni: 

 

1) W granicach zaprojektowanego ogrodzenia wytyczyć w terenie granice planowanej zabudowy.  

2) Z wytyczonej powierzchni usunąć warstwę humusu na miejsce czasowego składowania 

wskazanego przez Inwestora 

3) Wykonać makroniwelację terenu w dostosowaniu do warunków docelowych 

4) Wykonać wymagane elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy tj zasilanie 

elektroenergetyczne, przygotowanie zaplecza socjalnego i sanitarnego. 

5) Dokonać projektowanego głębienia wykopów dla pompowni i kanałów w rejonie pompowni 

6) Należy posadowić zbiornik pompowni zgodnie z wytycznymi producenta. 

7) Wykonać odcinki przewodów zewnętrznych 

8) Wykonać docelowe ogrodzenie i utwardzenie. 

 

 

6. Obsługa komunikacyjna Inwestycji. 

Obsługę kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

przewiduje się z w/w dróg. 

 

6.1. Organizacja ruchu zastępczego. 

Na czas realizacji inwestycji zostaną opracowane przez wykonawcę robót budowlanych projekty 

organizacji ruchu zastępczego na podstawie harmonogramów realizacji robót, zatwierdzonych przez 

Inwestora. 

 

6.2. Odtworzenie nawierzchni. 

Po zakończeniu inwestycji należy teren przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami 

użytkowników terenu i projektem odtworzenia nawierzchni. 

Opracowanie dot. odtworzenia nawierzchni jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

 

7. Uwagi końcowe. 

1) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami 

BHP. 

2) Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy dokonać 

sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i 

poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny 

uzyskać akceptację Użytkownika. 

3) Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty 

pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego. 
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4) Włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem użytkownika. Termin i 

sposób włączenia należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

 
 
UWAGI: 

1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów używane w Dokumentacji Projektowej służą 

określeniu minimalnego standardu wykonania i określeniu minimalnych: właściwości, 

wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla założonych i przyjętych rozwiązań. 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań oraz zamiennych materiałów i urządzeń 

innych producentów pod warunkiem: spełnienia tych samych lub wyższych parametrów 

technicznych oraz eksploatacyjnych materiałów i urządzeń oraz przedstawienia rozwiązań 

zamiennych na piśmie z podaniem opisu rozwiązań, danych technicznych, atestów, 

dopuszczeń do stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji autorów (tj. Projektanta i 

Sprawdzającego) dokumentacji projektowej na zastosowanie proponowanych rozwiązań. W 

szczególności dotyczy to minimalnych wymagań stawianych pompom z systemem 

rozdrabniającym, które muszą być zgodne z projektem technicznym. Wszelkie odstępstwa 

od dokumentacji projektowej w szczególności proponowanie pomp o odmiennej 

charakterystyce pracy i parametrach eksploatacyjnych niż te w niej określone mają istotny 

wpływ na parametry hydrauliczne i eksploatacyjne zaprojektowanych sieci kanalizacji 

ciśnieniowej i tłocznej, dlatego też bezwzględnie muszą być poprzedzone obliczeniami wraz 

ze szczegółowymi rysunkami technicznymi pozytywnie uzgodnionymi w formie pisemnej 

przez autorów przedmiotowej dokumentacji technicznej 

2.  Ze względu na charakter pracy zaprojektowanej sieci kanalizacji ciśnieniowej zastrzega się, 

iż  docelowe parametry eksploatacyjne takie jak prędkość samooczyszczania rurociągów, 

minimalny czas przebywania ścieków w rurociągach tłocznych mający wpływ na ich 

zagniwanie, zostaną spełnione po osiągnięciu obliczeniowych ilości dostarczanych ścieków 

przez przyłączane do sieci osoby prywatne, firmy i instytucje. Do tego czasu Zamawiający 

lub służby przez niego wyznaczone zobowiązane są do okresowego przepłukiwania sieci. 

Częstotliwość tych czynności należy ustalić w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. 

 

 

Opracowanie: 

01.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Piotr Kamiński 
upr. konstrukcyjne nr 181/88/UW 

mgr inż. Mariusz Kowalski 

upr. sanitarne nr POM/0242/POOS/09 
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ZESTAWIENIA ELEMENTÓW SIECI KANALIZACYJNEJ 

Element: j.m ilość 

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA:   

DN125 mb 1 589 

DN90 mb 788 

DN63 mb 1 441 

DN40 mb 4 422 

Bezwykopowo DN40-125 m 3 228 

KANALIZACJA GRAWIATACYJNA:   

DN200 SN12 m 1 212 

DN160 SN8 kl.S m 490 

Korek DN160 szt. 77 

Trójnik (siodło) DN200/160 szt. 38 

Bezwykopowo PCV DN160 KS m 28 

RURY OSŁONOWE:   

PE:   

DN225 bezwykopowo mb 123,5 

DN180 bezwykopowo mb 71,0 

DN125 bezwykopowo mb 78,0 

DN125 otwarty wykop asfalt (gaz wys. ciś.) i droga ziemna mb 18,0 

DN110 bezwykopowo mb 418,0 

DN110 otwarty wykop droga ziemna mb 56,0 

Stal na grawitacji PCV 160 SN8   

fi 273x6,3 mb 27,5 

STUDNIE:   

St rozprężna typu KESSEL PE LW1000 szt. 1 

St bet. DN1000 szt. 40 

St bet. DN1200 (pomiarowa) szt. 1 

włazy D400 szt. 41 

włazy C250 (st. rozprężna) szt. 1 

STUDNIA POMIAROWA - wyposażenie:   

aparatura i usługi wg oferty Control System kpl 1 

kołnierz specjalny DN200 do rur PVC (np. Hawle) szt. 1 

kołnierzowa zasuwa nożowa DN200 do bezpośr montażu w ziemi szt. 1 

kołnierzowa zwężka niecentryczna DN200/150 stal kwasoodp szt. 1 

krócieć jednokołnierzowy DN150 ze stali kwasoodpornej szt. 2 
Złącze typu Straub szt. 1 
Złącze rurowe stal/PVC DN150 szt. 1 
Prostka rurowa PVC DN160 L=0,5m szt. 1 

Zwężka niecentryczna do rur PVC kielichowa DN160/200 szt. 1 

WĘZŁY POŁĄCZENIOWE:   

Trójnik skośny DN125/40 szt. 58 

Trójnik skośny DN125/63 szt. 3 

Trójnik skośny DN125 z redukcją na DN40 szt. 3 

Trójnik skośny DN90/40 szt. 3 

Trójnik skośny DN90/63 szt. 1 

Trójnik skośny DN40 szt. 49 

Trójnik DN63/40 szt. 86 
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Trójnik skośny DN63 z redukcją na DN40 szt. 3 

Węzeł  połączeniowy DN125/90  kpl. 2 

ARMATURA na sieci ciśnieniowej   

Armatura do płukania DN50skośna szt. 7 

Armatura do płukania DN80skośna szt. 8 

Zawory odp-napow. szt. 5 
   

PRZEPOMPOWNIE   

Ps1 ze zbiornikiem, zasilaniem, sterowaniem i armaturą kpl 1 

Ps2 ze zbiornikiem, zasilaniem, sterowaniem i armaturą kpl 1 

   

Przydomowe (Pp) ze sterowaniem, zbiornikiem i armaturą kpl 162 

   

POZOSTAŁE   

kabel energetyczny 3~ do przepompowni przydomowych (~20mb na 1 pp) mb 140,0 

kabel energetyczny 2~ do przepompowni przydomowych (~20mb na 1 pp) mb 190,0 

   

przepust bet C40/50 kl. A, DN600 L=4m i zasypka bet Ps1 szt. 1,0 

kostka polbruk 8cm z podbudową Ps1 m2 24,0 

kostka polbruk 8cm z podbudową Ps2 m2 15,0 

zieleń średnia np. tuja i trawa na Ps1 m2 7,0 

ogrodzenie z bramą 3,0m Ps-1 mb 19,4 

ogrodzenie z bramą 3,0m Ps-1 mb 17,0 
krawężnik 15x30x100 na ławie bet B10 mb 9,5 
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