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Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Pi  gtkowisko gmina Pabianice

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pigtkowisko"
Do opracowania kosztorysu inwestorskiego wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".
Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 3kw.2011 oraz cen podawanych przez producentéw po-

szczegOInych materiatow.

Kosztorys nie obejmuje cen kabli sygnalizacyjnych i zasilajgcych uktadanych z szafki SZP do studni pomiarowej (kable w ramach dostaw urza-
dzen)

Kosztorys nie zawiera podatku VAT.
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Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Pi  gtkowisko gmina Pabianice

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pi__ atkowisko gmina Pabianice
1|Przepompownia Psl 1.1 1.15
2|Przepompownia Ps2 2.1 2.18
3| Studnia pomiarowa 3.1 3.22
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Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Pi  gtkowisko gmina Pabianice

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pi__ atkowisko gmina Pabianice
1 Przepompownia Ps1
1.1|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m
0701-0302
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
0301-01
poz.1.1*2 m 36,000
RAZEM 36,000
1.3|KNR 5-10 Uktadanie kabli YKY 4x10mm2 w rowach kablowych m
0103-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.4|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych DVK-75 w rowie kablowym m
01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.5|KNNR 50713- |Wcigganie kabla YKY 4x10mm2 do rur m
02
poz.1.4 m 3,000
RAZEM 3,000
1.6|KNR 5-10 Uktadanie kabla YKY 4x10mm2 w przepompowni Ps1, ZP m
0117-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.7|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtgbokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |m
0704-0302 \%
poz.1.1 m 18,000
RAZEM 18,000
1.8/ KNNR 5 0411- |Montaz fundamentu pod ztgcze pomirowe ZP szt.
06
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9|KNNR 5 0401- |Montaz ztacza pomiarowego ZP kpl.
04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.10|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodu YKY 4x10mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
11
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
1.11 | KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m m
05
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.12|KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
08
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.13/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
1.14|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb.
01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
1.15/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Przepompownia Ps2
2.1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m
0701-0302
48 m 48,000
RAZEM 48,000
2.2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
0301-01
poz.2.1*2 m 96,000
RAZEM 96,000
2.3|KNR 5-10 Uktadanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych m
0103-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2.4/KNR 5-10 Uktadanie kabli YKY 4x10mm2 w rowach kablowych m
0103-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.5|KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych DVK-75 w rowie kablowym m
01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.6/ KNNR 5 0713- |Wcigganie kabla YAKY 4x35mm2 do rur m
03
poz.2.5 m 15,000
RAZEM 15,000
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Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Pi  gtkowisko gmina Pabianice

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.7\KNR 5-10 Uktadanie kabla YAKYZzo 4x35mm2 w ZR i ZP m
0117-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2.8/KNR 5-10 Uktadanie kabla YKYZo 4x10mm2 w przepompowni Ps2 i ZP m
0117-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2.9/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |m
0704-0302 \Y
poz.2.1 m 48,000
RAZEM 48,000
2.10|KNNR 5 0411- |Montaz fundamentu pod ztacze pomirowe ZP szt.
06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.11|KNNR 5 0401- |Montaz ztgcza pomiarowego ZP kpl.
04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.12|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodu YAKY 4x35mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
05
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
2.13|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodu YKY 4x10mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
11
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
2.14|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m m
05
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2.15/KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
08
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2.16|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
2.17\KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania prob.
01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
2.18/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Studnia pomiarowa
3.1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m
0701-0302
16 m 16,000
RAZEM 16,000
3.2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
0301-01
poz.3.1*2 m 32,000
RAZEM 32,000
3.3|KNR 5-10 Uktadanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych m
0103-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3.4/KNR 5-10 Uktadanie kabli YKYZo 3x6mm2 w rowach kablowych m
0103-02
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3.5|KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych DVK-75 w rowie kablowym m
01
13 m 13,000
RAZEM 13,000
3.6/ KNNR 5 0113- |Utozenie rury ochronnej peschla w studni m
01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3.7|KNNR 5 0713- |WCciaganie kabli sygnalizacyjnych i zasilajacych do rur (z szafki SZP do studni) (kable w ramach |m
02 dostawy urzgdzenia)
3*18 m 54,000
RAZEM 54,000
3.8/ KNNR 5 0713- |WCcigganie linki LgY 4 do rur m
02
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3.9/ KNR 5-10 Uktadanie kabla YAKYZzo 4x35mm2 w ZR i ZP m
0117-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Pi

atkowisko gmina Pabianice

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.10|KNR 5-10 Uktadanie kabla YKYZzo 3x6mm2 w szafce SP-T i ZR m
0117-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3.11|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtgbokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |m
0704-0302 \%
poz.3.1 m 16,000
RAZEM 16,000
3.12|KNNR 5 0411- |Montaz fundamentu pod ztgcze pomirowe ZP szt.
06
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.13|KNNR 5 0401- |Montaz ztacza pomiarowego ZP kpl.
04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.14/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodu YAKY 4x35mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
05
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
3.15|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodu YKYzo 3x6mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
11
6 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
3.16| KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m m
05
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3.17|KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
08
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3.18/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.19|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.20/KNNR 5 1302- |Badanie kabli sygnalizacyjnych odc.
09
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.21|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb.
01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
3.22|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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