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Nazwa zadania

Budowa wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) nn i linii kablowych sygnatowych oraz zigcz
pomiarowych dla zasilania przepompowni Ps1, Ps2 i studni pomiarowej w m. Pigtkowisko, gm.
Pabianice.

Przedmiot i zakres robét objetych STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych -
STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie sieci
elektroenergetycznych zwigzanych z zasilaniem przepompowni Ps1, Ps2 i studni pomiarowej w m.
Pigtkowisko, gm. Pabianice zgodnie z projektem wykonawczym (PW).

W skifad robét instalacyjnych wchodzi:

— budowa ztgcz pomiarowych ZP,

— budowa wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ),

— budowa linii kablowych sygnatowych.
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wymagania wspodlne dla wszystkich robét instalacyjno-montazowych branzy
elektrycznej.

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét - STWIORB, przewiduje sie roboty towarzyszgce oraz tymczasowe,
w szczegoblnosci s3 to:

— uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robot,

— dokonywanie statych pomiaréw geodezyjnych w ramach nadzoru nad realizacjg inwestycji,

— wykonanie zabezpieczenia wykopdw,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

— tymczasowa organizacja i oznakowanie ruchu kotowego oraz pieszego, na obszarze
prowadzenia robét oraz na obszarze organizacji tych robét,

— na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

— odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia rob6t montazowych w przypadku natrafienia na
wode gruntowa, zwigzanedo np. z jej wysokim poziomem,

— zabezpieczenie i ewentualna naprawa uszkodzonej infrastruktury podziemnej,

— wykonanie zabezpieczenia roboét zrealizowanych,

— dostarczenie wszystkich niezbednych elementdw,

— transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Dokumentacja wykonawcza oraz warsztatowa

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢é wytgcznie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Na zgdanie Zamawiajgcego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci
wykonania dodatkowych projektéw i opracowan Ilub ekspertyz technicznych, Wykonawca
zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,
projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robdt. Powyzsze
opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji Inspektorowi; Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia
robot;

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznos¢ wykonania
przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow
i Zamawiajgcego (nie myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Biura Projektow), a takze w tych,
w ktoérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie
takiej dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
terminie, aby decyzja Biura Projektow nie mogta skutkowa¢ opéznieniem w sktadaniu zamowien
i prowadzeniu robét.

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robé6t budowlanych

Roboty mogg by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt
Wykonawczy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak
réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji,
a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene elementéw, koniecznych do poprawnego
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelno$c¢,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczng cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe
powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem — Nadzér autorski. Nie wolno
rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Biuro Projektéw.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Projektanta.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej lub w STWIORB sg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatldw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe
w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Place i magazyny zamkniete do skltadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do roboét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane
w sposoéb utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw
i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Informacje o organizacji rob6t budowlanych

1.1.3.1 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1.3.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robét, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopow recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.

Odbiér robét budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robot
elektrycznych. Odbioru robét dokonuje wykonawca robét elektrycznych od Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres odbioru robot zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania.

1.1.3.3 Obowiazki Wykonawcy

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszgcymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegolnionymi
w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowe;j,
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na
budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen protokotdw bedgcych czescig
dokumentacji budowlane;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
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stanie przez caly czas trwania robd6t, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczehstwo robot.
Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, (np. rurociggi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych
sieci i urzgdzen. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego
uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalaciji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inwestora wtascicieli istniejgcych sieci
i urzgdzen, oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowaé, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig
powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umoZliwiajgcego realizacje
catego zamierzenia w sposdb sprawny i bez przestojéw.
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Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji robét budowlanych okaze sie nie
wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie dodatkowy teren
wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robat.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla
wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona
oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajgce
z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd,
jesli takie powstang w czasie prowadzenia robét, np. drog dojazdowych i rekultywacji terenu.
Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie dréog powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw
i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie
Z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogrodzenie

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacje robé6t niezbedne jest wykonanie ogrodzenia placu
budowy, zaplecza budowy oraz miejsca prowadzenia robét. Konieczne jest zabezpieczenie przed
upadkiem materiatéw budowlanych lub innych przedmiotdéw na drogi, przejscia dla pieszych.

Ogrodzenie placu budowy, powinno by¢ schludne i estetyczne, pomalowane na jednolity kolor,
uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

a) Do miejsca robét przylegajg tereny zielone - zadrzewione.

b) Roboty prowadzone beda:
— przy ruchu pieszym,
— w wykopach.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczne korzystanie z terendéw pieszych w tym réwniez sieci
podziemnych przez caty czas trwania inwestycji.

1.1.11 Ochrona przeciwpozarowa

1.6.
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Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

— 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
— 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jezeli
w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé
nastepujgco:



Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami , niezbedne do jednoznacznego okre$lenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i korespondencji
miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koriczacy sie o pomnocy.
Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjgtkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw i robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami.

Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wtasciwych organéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB - zbidr
obowigzujgcych wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy pfatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwacji
i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
rob6t na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catosé
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

2. WYROBY BUDOWLANE — WELASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1.

Zasady ogodlne

Wszystkie elementy wchodzgce w skilad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatéw i wyroboéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa



2.2.

2.3.

2.4,

dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyroéb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatdw oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty
lub w inny sposob bedgce nie pethowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzgdzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego w szczegdlnosci widoczne elementy
instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sg obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przediozy¢ bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ opdznieniem
w skfadaniu zamoéwien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego i Projektanta
- brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego standardu, lub standardu nie
zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opéznien - obcigzy Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na rownowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, musi liczy¢
sie z koniecznoscig rozbiérek lub demontazu konstrukcji i urzadzeh tak, aby stan zgodny
z dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadaé nie gorszg jakos¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani
0 nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamoéwienia stosownych dostaw materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy instalacji i urzadzenia muszg spelniac¢
szczego6towe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej:

PW - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pigtkowisko”
Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ot Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zroédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy /
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Transport materiatéw, elementow instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych.



2.5.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wézkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdbw, elementéow, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigdéw oraz na pochylniach nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP
dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

— w czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byc¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska np. przez zatozenie na
oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewngtrz warstwa kleju lub
natozenie kapturkéow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojéw
Z tasmy przylepne;j.

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +40C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

— zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebndéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogty sie przetacza¢, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami z samochodu zaleca sie wykonaé przy
pomocy zurawia, swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Dostawa materiatdow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych oraz skladowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatéw, elementéw instalacji i urzgdzeh powinno by¢ poprzedzone jakosciowym
i ilosciowym odbiorem tych wyrobdw.

Parametry techniczne materiatéw, elementow instalacji i urzgadzen powinny by¢é zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm,
przepiséw oraz niniejszych warunkéw technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiadaé
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajgcych jednorazowe Swiadectwo
dopuszczenia, ktére w sposdb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow
dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzoér
autorski.

Materiaty, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczy¢ wraz z kartami gwarancyjnymi lub
protokétami  odbioru technicznego (np. w przypadku elementéw instalacji lub urzgdzen
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokdty odbioru



2.6.

technicznego itp. dokumenty powinny by¢ starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robot).

Przechowywanie i skladowanie materialow, elementow instalacji i urzadzen

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzagdzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— kable ziemne na bebnach mozna sktadowac¢ na placach bez zadaszenia, koince kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, kable o powtoce otowianej nalezy
zabezpieczy¢ przez przylutowanie szczelnych nasadek (koncowek) otowianych,

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

— ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu),

— rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowej,

— rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st.C. w pozycji
pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w celu unikniecia wyboczenia), z dala od
urzagdzenh grzewczych.

— rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywaé analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi
w liczbie nie wigksze niz 10 mogg by¢ uktadane jeden po drugim,

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych,

— osprzet instalacyjny i aparature elektryczng skladowaé na pétkach w pomieszczeniach
suchych i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych,

— rozdzielnice  prefabrykowane  (otwarte, ostoniete,  skrzynkowe itp.), fgczniki
elektroenergetyczne, izolatory, przektadniki itp. sktadowaé pod dachem, zabezpieczajac je
przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i sruby tgczace — przed
korozja,

— wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy,
drobne ksztaltowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

— narzedzia przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac¢ przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywa¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); skifadujgc je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiaréw
i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé
oddzielnie, rozwieszong a nie ukladang warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy
zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami.
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— akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywaé i transportowaé zgodnie
z wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajgcej do zamarzania, dla kwasu
rozcienczonego +5 st.C z wymaganym stopniem pewnosci.

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisOw bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub
parowe ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od
dotu); pofki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwieraé sie na
zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a
w poblizu umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowa.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych
w magazynowac¢ w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).

— puste butle sktadowaé oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zatluszczeniem, szczegdlnie
w poblizu zaworow,

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢é w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest krotki (szczegétowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

— cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozna skladowaé w sposéb
uporzadkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w
okresie jesienno — zimowym nalezy zabezpieczyé przed opadami i oblodzeniem.

2.7. Elementy instalacji elektrycznych

1.1.12 Kablei przewody

Nalezy stosowa¢ kable elektroenergetyczne na napiecie 0,6/1 kV, wielozylowe z zytg miedziang
lub aluminiowa o izolacji i powtoce polwinitowej np. typu YKY lub YAKY.

1.1.13 Urzadzenia zasilajgco — rozdzielcze

Urzadzenia zasilajagco — rozdzielcze stosowaé uwzgledniajgc wyposazenie techniczne, liczbe
zasilanych odbioréw, ich prady znamionowe, miejsce lokalizacji, sposdb podejscia oraz wyjscia
kablami i przewodami — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementem konstrukcyjno — montazowym omawianych urzgdzen powinny by¢é obudowy

metalowe lub z tworzywa sztucznego o réznych wielkosciach modutowych, z drzwiczkami
przystosowanymi do zamykania na klucz - zgodnie z dokumentacjg projektowg.

1.1.14 Aparatura fgczeniowa i zabezpieczajaca

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy urzadzenia,
napiecia, prgdow obcigzeniowych oraz warunkéw zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg
projektows.

1.1.15 Osprzet instalacyjny

Rury instalacyjne grubo$cienne, gtadkie, sztywne i karbowane wraz z osprzetem (tgczniki,
ztgczki, uchwyty) do uktadania kabli. Nalezy stosowac rury z materiatéw niepalnych, odpornych na
ujemng temperature otoczenia o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2 kV. Srednica rur powinna
by¢ dostosowana do liczby uktadanych przewoddéw lub kabli.

Ostony rurowe do normalnych warunkach terenowych odporne na uderzenia mechaniczne,
przeznaczone do przeciskéow, wyprodukowane z polietylenu HDPE, gtadkoscienne ze ztgczka
kielichowa,

Tasmy ostrzegawcze o szerokosci 200 mm i grubosci min. 0,5 mm koloru niebieskiego dla kabli
0 napieciu znamionowym ponizej 1 kV.

System mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy instalacji wigzkowych:

— uchwyty do mocowania przewoddw, kabli, rur instalacyjnych, do podtoza,
— opaski i klamry do wykonywania wigzek przewodow i kabli.
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1.1.16 Piasek
Piasek przy ukfadaniu kabli, oraz pod podsypke pod fundamenty — zwykty do betonu.
3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czescig projektu technologii
i organizacji robét, ktéry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robét i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych, powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci
i wytrzymatosci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
uprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.

Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametréw
technicznych (danych znamionowych).

Do wykonania sieci elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie min. nastepujacego sprzetu:

— ciggnik kotowy,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— samochdd dostawczy 0,9,

— samochdd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— zuraw samochodowy 4t,

— wibromtot elektryczny lub spalinowy o mocy do 4,5kW (6KM).

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mie¢ wazne badania
techniczne, Wszystkie $rodki transportowe muszg spetniaé obowigzujgce w Polsce wymagania
o ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcych srodkéw transportu:

— ciggnik kotowy,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— samochéd dostawczy 0,9,

— samochdéd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— zuraw samochodowy 4t,

— wibromtot elektryczny lub spalinowy o mocy do 4,5kW (6KM).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Opis ogodiny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
lub wymaganiami STWIORB, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

Decyzje Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdbw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Montaz urzadzenh nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentaciji projektowej.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okre$lajgcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce
montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne
nalezy wykonac w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielone;j.
Roboty przygotowawcze

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy trase sieci
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Realizacja robét towarzyszacych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w STWIORB, nie opisuje sie szczegdtowo sposobu
wykonania Robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych. W STWIORB opisano Roboty
Podstawowe, oraz wymieniony zostat mozliwy zakres rob6t Towarzyszgcych oraz Tymczasowych.

Sposdéb wykonania Robét Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu
realizacji i tym samym, zakres robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych moze ulega¢ zmianom,
niezaleznie od zakresu Robét Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna zostac
szczegotowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opdzniaé realizacji Roboét
Podstawowych.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Jezeli Inspektor nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opdznienie w realizacji robét Tymczasowych
lub Towarzyszgcych niezbednych do kompletnej realizacji Rob6t Podstawowych, lezgcych na
Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak op6znienie w tych Robotach
Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce:

— nie stanowity zagrozenia dla: przepiséw BHP; osdb trzecich,
— byly ujete w harmonogramie realizacji Robo6t Podstawowych
— ujete w cenie realizacji Rob6t Podstawowych.

Koordynacja prac
Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na budowie.
Wytyczenie trasy

Whytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgoda
Zamawiajgcego — Wykonawca robot, na podstawie projektu technicznego linii oraz map
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Nalezy prowadzi¢ trase kablowg w taki sposdb, aby zachowaé¢ odpowiednie odlegtosci od innych
elementéw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw
budynkow i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczegétowe wartosci odlegtosci
kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi - przepusty kablowe

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych Ilub
otaczajacych.

Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciggami ruchu pieszego, stosowac¢ ostony rurowe.
Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, stosowa¢ ostony rurowe,
przystosowane do trudnych warunkéw terenowych. Pod drogami przepusty uktadaé na gtebokosci
1,0 m.

Przejscia kabli w elementach fundamentéw nalezy wykona¢ przez przygotowane w tym celu
przepusty. Wszystkie przepusty zewnetrzne, po wprowadzeniu kabli do budynku, nalezy
uszczelni¢é masami izolacyjnymi wodoodpornymi, gazoszczelnymi. Przepusty rezerwowe nalezy
szczelnie zaslepié.

Roboty ziemne —wykopy i rowy

Roboty ziemne wykonywaé recznie i z uzyciem sprzetu mechanicznego

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz drzew nalezy wykonywac
recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP. Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli danych sieci. W miejscach, gdzie
zostaty ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentacji urzgdzenia podziemne, nalezy natychmiast
przerwaé roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne tego
obiektu i zaprojektowac sposdb skrzyzowania rurociggu kablowego z tymi urzgdzeniami.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robot prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonaé przekopéw prébnych
na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy
kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdéw prowadzonych przy
istniejgcych budynkach i budowlach.

Szerokosé rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie
powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 50 cm w pozostatych przypadkach.

Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywaé po tuku, z tym ze minimalne promienie tukow nie
powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla uktadanego w rowie.
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Jednoczes$nie wymaga sie, by minimalne promienie tukéw nie byty niniejsze niz: 0,5 m w
przypadku kabli o napieciu do 1 kV.

Glebokos¢ minimalna ukfadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz
napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednice kabla
wykop jest kilkanascie centymetréw gtebszy):

— 70 cm dla kabli o napieciu do 1 kV.

Odcinki robot ziemnych powinny by¢ ogrodzone, a przy prowadzeniu robét na ulicach powinny by¢
ustawione mostki dla pieszych przekraczajacych wykopy.

Sciany wykop6w otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie.

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé
poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,0Osobom postronnym wstep wzbroniony",
awnocy — czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny byé umieszczone na
wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop natozy szczelnie
przykryé balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo.
W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do
intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla
ruchu dwustronnego. Przejscia powinny byé zabezpieczone barierg skiladajgcg sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m, poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg powinna by¢é zaopatrzona w skuteczne
zabezpieczenie pracownikéw lub przechodniow,

1.1.17 Uwagi ogdine

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,
— wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
— hasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
— uktadanie kabli w rowach i wykopach,
— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
— ulozenie folii oznaczeniowej,
— zasypanie rowéw i wykopéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru
ziemi.
Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, Przy ukfadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych
sie na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwia¢:

— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu;
— przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

1.1.18 Temperatura uktadania kabli

Temperatura kabli przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta
kabili.

Kabli nie nalezy uktadagé, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C —
w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperature kabla
nalezy przyjmowac $rednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich 24 godz.

Dopuszcza sie ukfadanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz podana powyzej, lecz nie
nizszej niz - 10°C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dlugosci do
odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byla nizsza od
najnizszej dopuszczalnej podanej wyzej. Kabel powinien by¢ nagrzany do mozliwie wysokiej
temperatury, nie przekraczajgcej jednak dopuszczalnej ditugotrwale temperatury granicznej
danego typu kabla; czas uktadania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze przekracza¢ 2
godz., liczagc od chwili zaprzestania nagrzewania kabla.
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1.1.19 Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

— 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,
— 15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych.

1.1.20 Uktadanie kabli w rowach i wykopach

a) Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Dopuszcza
sie pominiecie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna byé
falista, aby ilo$¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu.

b) Zasadg jest ukladanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢
minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego. Szczegétowe informacje
zawarte sg w normie N SEP-E-004 w tabeli nr 1.

c) Dla utatwienia lub umozliwienia robot naprawczych nalezy przewidzie¢ ukfadanie kabli
z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podigczenie kabla (mufy,
ztgcza kablowego, stacji transformatorowej itp.).

d) Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabili:

reczny:

— przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
— przesuwanie kabla na rolkach

Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla przypadajaca na jednego pracownika nie
powinna by¢ wigksza niz 30 kg.

mechaniczny
— przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd,

— przy pomocy rolek napedzanych,
— przy pomocy ciggarki (tzw. uciag czotowy).

e)

f)

a)

h)

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy,
a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm,

Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci co najmniej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20cm,
przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli. Folie powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w
temperaturze 20 st.C ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Kolory folii uzywanych
do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1
kv.

Uktadany kabel powinien by¢é odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na
sztywnej osi metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w
nastawne Kkotnierze uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdiluz osi. O$ metalowa
powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowane;j
wysokosci, ustawionymi na utwardzonym podtozu. Zaleca sie, aby beben byt zaopatrzony w
hamulec regulujgcy predkosé obrotu bebna na osi. Mozna réwniez uktada¢ kabel odwiniety
uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej trasy. W tym przypadku kabel powinien by¢
utozony w formie ésemki w poblizu trasy, pod warunkiem Ze promien zgiecia kabla przy
uktadaniu w 6semki nie powinien byé mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna $rednica
zewnetrzna kabla.

Niedopuszczalne jest, aby w czasie uktadania kabel ocierat sie o podtoze.

Przy mechanicznym uktadaniu kabli précz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach
szczegotowych muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— w przypadku ciggniecia za zyty dopuszczalna sita naciggu w N nie moze przekroczyé 27 x s

(gdzie s oznacza sume przekrojow zyt ciggnietego kabla w mm2) lub wartosci podanej przez
producenta kabli,
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— w przypadku ciggniecia za powtoke kabla za pomocg tzw. ponczochy sita oddziatujgcag na te
powioke nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnej okreslonej przez producenta kabli,

— w przypadku rolek napedzanych sita nacisku na kabel dowolnej rolki napedzanej nie moze
przekroczy¢: wartosci dopuszczalnej okreslonej przez producenta dla kabli nieopancerzonych
0 powtoce ofowianej, a dla pozostatych kabli - 1,5 kN,

— w przypadku stosowania innych metod sita oddziatujgca na powitoke kabla nie moze
przekroczy¢ wartosci okreslonej jako dopuszczalnej przez producenta kabli.

1.1.21 Ukladanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi.

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez
ostony kablowe z rur PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno - lub wielootworowych
blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub posiadajgce rozgatezienia i zmiany
kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Srednica otworu ostony
kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm.

Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od
tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowg, zestawu
kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych
i sygnalizacyjnych podfgczonych do jednego urzadzenia.

Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni¢, szczegdlnie kiedy
nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego.

Wocigganie kabli do rur mozna wykonywaé przy budowie nowych linii. Dla ostony istniejgcych linii
kablowych stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

1.1.22 Oznaczenie linii kablowej

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikbw ma za zadanie utatwia¢ prace pracownikom dokonujgcym
rozpoznania, w zwigzku z powyzszym oznaczniki nalezy montowaé: na kohcach i tukach kabla,
w sgsiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak,
skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi
co 10 m.

Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
— rok utozenia kabla,

— symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych).

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznakowana za pomocg
pasa folii z tworzywa sztucznego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa
folii powinna by¢ trwata i nastepujaca:

— niebieska w przypadku kabli o napieciu znamionowym nizszym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm, a szerokos¢ pasa powinna by¢ taka, aby
przykryte byty wszystkie kable utozone w wykopie z odpowiednim zapasem, przy czym szerokosc¢
ta nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm. Dopuszcza sie oznakowanie trasy za pomocg cegiet, ptyt
lub ksztaltek ceramicznych utozonych nieprzerwanym ciggiem w odlegtosci co najmniej 100 mm
nad kablami.

Miejsca utozenia w ziemi muf kablowych zaleca sie oznakowaé za pomocg oznacznikéw
Sciennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwalych na wysokosci 1,5 m nad
chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) za pomocg zakopanych w ziemie stupkow
betonowych, oznakowanych literg M.

1.1.23 Montaz osprzetu kablowego

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta.
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Stosowany osprzet powinien byé nowy, chyba Ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda
pisemng zgode na ponowne zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe
W najblizszym sagsiedztwie np. obok rowu kablowego.

Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf kablowych.

1.1.24 Mufy kablowe

5.8.

1.1.25

1.1.26

Miejsca potagczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie.

Przy montazu muf nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

— wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce swobodne
wykonywanie operacji montazowych; szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m,
a dtugos¢ nie mniejsza niz 2,5m.

— poszczegolne mufy na kablach jednozytowych tworzacych ukiad tréjfazowy powinny byc
przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ (mierzona wzdtuz trasy) réwna co najmniej dtugosci
mufy z dodaniem 1,0m.

— w miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, tj. nad wykopem, zaleca sie ustawi¢ namiot
niezaleznie od pogody.

— pod namiotem nie wolno ogrzewac zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym
ogniem z przestrzeni pod namiotem nalezy usung¢ materiaty tatwo palne.

— montaz mufy nalezy wykonywac nieprzerwalnie az do czasu zakonczenia prac.

Roboty instalacyjno — montazowe

Montaz urzadzen rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych)

Montaz rozdzielnic elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
instrukcjami.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— W urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczyé szyny zbiorcze i szyny
neutralne oraz ew. obwody pomocnicze,

— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zalozyC ostony zdjete w czasie montazu,

— podigczy¢ obwody zewnetrzne,

— podfigczy¢ przewody ochronne.

Przygotowanie koncéw zyt przewodéw, wykonywanie potaczen elektrycznych, przewodow
oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen

Powierzchnie stykajgcych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywacé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Potgczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskéw srubowych lub w inny sposdb
okreslony w dokumentac;ji projektowej.

Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Przewody
w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien by¢ dtuzszy
od przewodow czynnych.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.
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5.9.

Zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
— proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych lub
samozaciskowych,
— oczkowe, dla przewoddéw przytgczanych pod srube lub wkret (oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o ~ 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,
— z koncowka
Opis szczegbtowy
Wymagania odnosnie rozwigzan szczegétowych robét budowlano — montazowych ujeto
w Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowe;j:

PW - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piatkowisko”
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i peinego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:

Czes¢ ogding opisujgca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiardw, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

Czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw , konstrukciji itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna podlegaé
min.:
— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
— sposéb utozenia kabli w wykopie, trasa kabili,
— wykonanie  pomiaréw  rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw  skuteczno$ci
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-6-61:2000. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w
projekcie lub STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
Ogledziny instalacji elektrycznej zawierajg min.:
— sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
— sprawdzenie prawidtowos$ci ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
— sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowe;j,
— sprawdzenie prawidlowosci umieszczenia odpowiednich urzgdzen odigczajgcych i fgczacych,
— sprawdzenie prawidtowo$ci oznaczania przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno
— neutralnych,
— sprawdzenie prawidtowego i wymaganego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych
lub innych podobnych instalacji,
— sprawdzenie prawidiowego i kompletnego oznaczenia obwodoéw bezpiecznikoéw, tgcznikdw,
zaciskow itp.,
— sprawdzenie prawidtowo$ci potgczenh przewoddw,
— sprawdzenie dostepu do urzgdzen, umozliwiajgcego ich wygodng obstuge i konserwacje,
— sprawdzenie stanu zewnetrznego aparatury, napedodw, tgcznikéw, izolatorow oraz potgczen
Srubowych szyn i przewoddw w rozdzielnicach.
Pomiary i badania instalacji elektrycznej obejmujg co najmniej:
— pomiar ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym potgczenn wyréwnawczych gtdwnych
i dodatkowych oraz pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,
— sprawdzenie biegunowosci,
— sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi,
— pomiar rezystancji uziemienia.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy / Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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6.7.

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub STWIORB,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

1.1.27 Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagciji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczagce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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1.1.28 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.1.29 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiar rob6t zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar rob6t polega na wyliczeniu
i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw Robot
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Inzynier potwierdza prawidtowos¢
obmiarow. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposéb postepowania okreslajg warunki Umowy.
Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedlug STWIORB i Przedmiaru Robét. Roboty pomiarowe do
obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszgce do realizacji okreslonych Robét Podstawowych sg
robotami jednorazowymi lub ich wielkoS¢ nie zalezy wprost od ilosci realizowanych Robét
Podstawowych wéwczas powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich wartos¢ nie moze by¢ wliczana
bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowe;.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia
réznic (wielkosci roznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materiatu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno - obmiar dotyczy¢ bedzie
elementow przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli projekt, STWIORB lub przedmiar robot wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego
inaczej, to:

— objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj,

— ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

— sprzet i urzgdzenia w sztukach,

— catos¢ wykonania (np. rozdzielnice) — komplet robot,

— kable i przewody — w metrach

22



7.3.

7.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badah atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa
legalizaciji i przedstawi je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie
przez caty okres trwania roboét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Zamawiajgcym / Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

Uwagi ogdlne

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia
i préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do
odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:
— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,
— dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),
— szczeg6towy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,
— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodéw i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi

wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegotowym ogledzinom
i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac¢ wylgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaé z pomocy osoby
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1.1.30

1.1.30

nieposiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP
pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

— préby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzgdzi¢ protokdt koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢é do odbioru koncowego obiektu (instalaciji
elektrycznych w obiekcie).

Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikéw badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy cztonkoéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
— spetniajg wymagania bezpieczenhstwa,
— zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
— nie posiadajg widocznych uszkodzerh mechanicznych, moggcych mieé¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowo$ci min.:

— ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

— doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

— ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

— doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

— wykonania potgczen obwodow,

— umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych,

— rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu

— oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,

— umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow,

— wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwacji.

.1 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

— Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane.
— Nalezy stwierdzi¢ prawidiowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznych oraz ich zgodnos$¢ z normami.
Sprawdza sie zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-
4-47, PN-IEC 60364-6-61.
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1.1.30.2

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane.

urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy.

dostepne czesci urzgdzen i aparatéow nie zagrazajg poparzeniem.

urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-IEC 60364-4-
482.

1.1.30.3

Potaczenia przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢, czy:

potgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Sprawdza sie zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291.

1.1.304

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlgczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego obwodu,

srodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia,
wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,

wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych,
odtgczania izolacyjnego o fgczen roboczych,

wytgczenia do celéw konserwacyjnych,

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN-IEC(HD)
60364 .....oraz normg PN-EN 61293:2000.

1.1.30.5

Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$é powietrza,

obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

narazenia mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne,
przepiecia atmosferyczne i fgczeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

kwalifikacje osob.

Sprawdza sie zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN-IEC(HD) 60364 ...

1.1.30.6

Nal

Umieszczanie schematow, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodoéw,
facznikéw, bezpiecznikéw, zaciskow itp.

ezy sprawdzi¢ umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikoéw, zaciskow itp....

Nal

ezy sprawdzi¢ czy:

umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne znajdujg sie we witasciwym
miejscu,
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— obwody, tgczniki, bezpieczniki, zaciski sg oznaczone w spos6b umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych srodkach informacyjnych,
— tabliczki znamionowe oraz inne s$rodki identyfikujgce aparaty taczeniowe o sterownicze
znajdujg sie we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
— umieszczono we wiasciwych miejscach schematy, oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.
Sprawdza sie zgodnos$¢ z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN-IEC(HD) 60364 ... oraz
PN-EN 60617-7:2004, PN-EN 60617-11:2004, PN-EN 60617-6:2004, PN-88/E-08501, PN-92/N-
01256/01, PN-92/N-01256/02, PN-92/N-01256/03,

1.1.31 Pomiary i préby instalacji elektrycznych

8.3.

8.4.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i préb nalezy usunaé wszystkie wady, btedy montazowe
i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i srodki ochrony:

— spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

— odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji

elektrycznych,

— nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

— sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiaréw obejmuje min.:

— sprawdzenie ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyrdéwnawczych gtéwnych
i dodatkowych oraz pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,

— pomiar rezystanciji izolacji kabli,

— sprawdzenie biegunowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

— przeprowadzenie prob dziatania,

— pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

Kazde badanie odbiorcze nalezy zakonczy¢ protokdtem z pomiardw i prob.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich
badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badania stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtérzy¢ wszystkie
badania, na ktdre usterka mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i préby nalezy przeprowadzaé na zgodnosé z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000,
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do:

— zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
w dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzen przed zgtoszeniem do odbioru,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
pozniejsze zmiany jakie zostaty wprowadzone w trakcie budowy,

— uczestnictwa w czynnosciach odbioru

— przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, przepisami
techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;j

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub STWIORB, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
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— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi konhcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.1.32 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistéw, ktorzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze moze réwniez uczestniczy¢
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych udziat
w komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé odbieranych robdt z projektem
i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztionkéw komisji, zwierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére
nalezy wykonaé¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny
zostac wpisane do dziennika budowy (robot).

1.1.33 Odbior czesciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$é instalacji lub robét stanowigca etapowg catosé.
Jako odbior czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczgc catoksztaltu robdt zleconych do
wykonania jednemu sposréd wykonawcow. Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilo$ciowe
sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioru czesciowego zalicza sie rowniez odbidr robdt przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy robot powinien zosta¢é przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokona¢ w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Czesciowy odbior powinna przeprowadzi¢ komisja powofana przez Zamawiajgcego. W skiad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych i ewentualne inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktérym wymienia sie ewentualnie wykryte wady
oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Zamawiajgcy sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i opisuje
w oddzielnym protokéle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujgcym o usunieciu
usterek.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania / montazu min.:
— wykopow,
— przepustéw umieszczonych w fundamentach i Scianach.
1.1.34 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Komisja w sktad ktérej wchodzg réwniez przedstawiciele wtascicieli tych
sieci i urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie
z trescig wlasciwych uzgodnieh.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbior robét ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,
lub Zamawiajgcy bedzie mdgt zazgdac przerwania dalszych robét i umozliwienie odbioru robét
ulegajgcych zakryciu. Ewentualne opdznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢é wykonania / montazu min.:

— utozenie kabli w wykopie,
— utozenie rur ochronnych w wykopie.

1.1.35 Odbioér koncowy robot

1.1.35.1 Zasady odbioru korncowego robét

Odbidr koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym
celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcédw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych osdéb.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbiér kohncowy powinien by¢é poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy robdét).
Zakonhczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej a w szczegolnosci:

— sprawdzi zgodnos¢ wykonanych robo6t z umowa, projektem, warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

— sprawdzi udokumentowanie jakos$ci wykonanych robdt odpowiednimi protokétami badan
odbiorczych oraz ewentualnymi protokdtami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokdtach prob i odbioréw
miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploataciji
i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwa¢ czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:

prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,
przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych poprawek.
Z odbioru korncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonanie obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat
w czynnosciach odbiorowych. Protokét bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu i bezpieczehstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji,
protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis
w dzienniku budowy.

Procedura przejecia robot przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

1.1.35.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
kohAcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem
lub STWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

1.1.36 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach opisanych w Umowie.
9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zakfada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do realizacji robot
podstawowych opisanych STWIORB, zostang uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene
Robot Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych nie jest wprost proporcjonalna
do ilosci Robét Podstawowych, wéwczas Zamawiajgcy moze zazgdac rozbicia danej pozycji
kosztu i rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokonaé na podstawie
ilosci rzeczywiscie wykonanych Robdét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/
Towarzyszacych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialty wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru robot tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawg dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczeh finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia robét
tymczasowych oraz towarzyszgcych w Ofercie Wykonawcy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. nr 156 z 2006r, poz.1118 z pdzn.

zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Projekt wykonawczy PW:

PW - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piatkowisko”

Normy:

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-IEC(HD) 60364
wszystkie arkusze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60909-
0:2002 (U)

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczanie prgdow
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