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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganiaoldg odnosi s do wymaga wspdélnych dla
poszczegolnych wymagatechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robot, ktore zostawykonane w
ramach zadanig: Wykonanie naktadki asfaltowej w m. HERMANOW |”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawize$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowa w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuwyymagania ogoélne, wspdlne dla robdét gpgh
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru étb

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem,' stanowty calad¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,
wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynbod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dilugos¢é mostu- odlegléé miedzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypl - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnignoe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa(montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakfczeniu.
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzekolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszioderenowd dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i pasami dzogimi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

Konstrukcja nagna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzalda w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigga/Rejestr obmiarow akceptowany przez Zamawjaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizagty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Zamawigiego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentapjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przen&@aiapcego.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkododmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz
Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bépganio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

Warstwa wigzgca - warstwa znajdapa s¢ migdzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
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Warstwa wyréwnawczawarstwa stiggca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni,

Podbudowa: dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadniczagérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs,

Warstwa mrozoochronna warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

Warstwa odcinggca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej,

Warstwa odgczagca - warstwa stdaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pielsZ przepust.

Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy ieorOwnie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chroncych ludzi isrodowisko przed ugkliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase pojazddw, umieszczenia
urzadzeir bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podice - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

Podicte ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchag ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Zamawiajcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przemaimiapcego, w formie
pisemnej, ustnej, dotygee sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczragldta autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsgwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy tnas planie i przekroju poditnym) istniegcego
pofaczenia.

Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego labruthu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna- element srodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego preyktad
droga, kolej, ruroeji itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Przyczotek- skrajna podpora obiektu mostowego. 2dwsklada sie z petnejsciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

Rekultywacja -roboty majgce na celu upogzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpetosé teoretyczna odlegi@é migdzy punktami podparcia @#gskami), przsta mostowego.

Szerokdé catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegkd miedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtaj, obejmuje catkowdt szeroké¢ konstrukcyjm ustroju
niosicego.

Szerokd@é uzytkowa obiektu- szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikéw mierzona ¥wietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys wykaz rob6t z podaniem ich #ci (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejowg lub inrg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanogga odegbrng catas¢é konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentagj
Projektow, ST i poleceniami Zamawiggego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowiempezekae Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi, lokalizaci
wspohzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikd®wy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Spemgffi Istotnych Warunkéw Zamowienia, przedmiar
robét islepy kosztorys oraz Specyfikacje Techniczne Wykama®dbioru Robot.
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska kompletgeemplarze Dokumentacji Projektowej.

1.5.3.  Zgodnaé¢ robot z Dokumentacp Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczneazordodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiagjcego Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdahojednym z nich
s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Ogélnych warunkach umowy:

- umowa

- oferta Wykonawcy

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa

- kosztorys ofertowy

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotiZzamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyipny by zgodne z DokumentagcProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub ST, i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiahgda niezwlocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiany do utrzymania ruchu publicznego na plaadowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamaydeu zatwierdzony przez organ
zargzdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@erobét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien¢hgktualizowany przez Wykonawc
na biezaco.
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gmzenia zabezpieczae kxda
akceptowane przez Zamawjeggo.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
ofertowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca powinien zapévapetnienie nagpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgwmme drogi transportowe powinnybtak zlokalizowane
by nie powodowaly zniszcaen srodowisku naturalnym,
b) plac budowy i wykopy powinny kiyutrzymywane bez wody stajej,
c) powinny by podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnychtapyi, paliwami, olejami, materiatami  bitumiczniym
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniami norm od&gie zanieczyszczepowietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza i uzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych material@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) madgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od witaciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndci publicznej i
prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochronzadzeir uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,

rurociagi, kable telefoniczne itp., ktérych pakenie bylo wskazane przez Zamaweggo.

Wykonawca powinien uzyskau odpowiednich wladz dolacych widcicielami tych uradzea, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaggo odnénie dokladnego pofenia tych urzdzen w obrbie
placu budowy oraz powiadotio zamiarze przyspienia do rob6t w pobitu tych uradzei ich wigcicieli oraz
Zamawiajcego. W trakcie budowy Wykonawca zobgeény jest do wiiwego oznakowania i zabezpieczenia
tych uradzer. koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub udz&oych urzdzea, w zwigzku z
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zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkod2ahikonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiggo

i zainteresowane wladze. Uszkodzenia instalacjirdiagdeen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawéggo i powstate bez winy Wykonawcy, zogtarsungte na koszt
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposdb powodygy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Zamawiajcy bedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z whlasdo i drog wewmtrznych. Jednale
Zamawiajcy nie kpdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile niedfp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypognia na i z terenu robdét. Zamawjey maze polect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe
nie beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Zamawiagego.

1.5.10. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sptz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie ofertowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez Zamawigjego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoweinmo by prowadzone w
tak sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy tv zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwiocznielimyinowa: zgodnie zpoleceniami Zamawiagego.

1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralmaigjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia robot.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowizywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornpriepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mnoinprzepisy § paistwowe lub odnosg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmlizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiapgo. Raénice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzediazone Zamawiajcemu do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Zrédta uzyskanie wszystkich materialtow powinny ¢ byybrane przez Wykonawc z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpaeciem rob4t. Wykonawca, w terminie ustalonym przemawiajcego powinien
mu przedstawdi informacje dotycgce zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane&wiadectwa bada
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdw zatwierdzenia. Zatwierdzeniddta materiatdw nie
oznaczaze wszystkie materiaty z tegoddta keda dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowzany jest na biaco prowadz badania w celu udokumentowania, materiaty pochodze

z dopuszczonegarddta w sposob ggly spetniaj wymagania odpowiedniej STwybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie nmi® by¢ pdzniej zmieniony bez zgody zamawieggo.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwodel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wgczapc w to zrédla wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowezany
dostarczy Zamawiajcemu wymagane dokumenty przed rozgeem eksploatacjirddia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@ane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie ledag wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad avdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskazaé Zamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaygiefo, Wykonawca niec¢hzie prowadz zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatéw maghby¢ okresowo kontrolowane przez Zamawa@ggo w celu sprawdzenia zgodoo
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich witasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzetlem
jakosci.

W przypadku, gdy Zamawigjy bedzie przeprowadzal inspekcjwytworni bedg zachowane nagiujgce
warunki:

a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaojntfaktu,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiagcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji ehadtych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamaggago. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdw do innych rob6t, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemalow zostanie
przewartdciowany przez Zamawiggedo.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez Zamawiagego.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorgavearych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamaygiajo o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed wtyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla batiprowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu mieze by pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggacji
robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgo; w przypadku braku ustalew takich dokumentach sptz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaygego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamaygego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiglumozliwosé¢ wariantowego #ycia spreztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamayei@jjo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Zamawigego, nie mge by pd&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdw Kontraktu, zogtan
przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniaze obchzenia na 6 przy transporcie
materialdw/sprgtu na i z terenu robo6t. Wykonawca jest zoh@any do stosowania jedynie takiétodkdw
transportu, ktére nie wptyn niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamaygego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggdkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z Kontraktem, oraz za jakozastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodfiw Dokumentag Projektovs, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Zamgyeiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Zamawiafego.
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Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunete przez Wykonawgna
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hbjd okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Zamawiagego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wy$okprzez Zamawiagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadné.

Decyzje Zamawiacego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéWwdét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntBcojektowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawj uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéws$wliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzarg kwestk.

Polecenia Zamawiggego ledg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytyonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygiego mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dloee, Zamawiajcego ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyy ab
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigirzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébelkedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Zamawiaggo.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany giereawiajcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wpadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamaygego.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Zamawigiego o0 rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki
do akceptacji Zamawiggego.
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6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgak najszybciej. Wyniki
bada (kopie) kzda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonigzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobréea
prébek i badania materiatow arédfa ich wytwarzania i zapewniona mgdie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabprowadzonego przez Wykonagychedzie
ocenig zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawimikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Zamawiajicy maze pobierd probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lublatkowych bad& albo oprze si
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z DokumentacProjektovs i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubdatkowych bada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
Polsly Normyg lub aprobag techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentyvgymagane przez ST, k@a partia dostarczona do

robét kedzie posiadate dokumenty, okédajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada&dg dostarczone przez Wykonagvc

Zamawiajcego.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Wykonawca zobowgzany jest do wkciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra ologgm

1) Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materialdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakiei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kade
zyczenie Zamawiafgego.

2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych w pkt (1) ngpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Zamawiafego i przedstawiane do vigu na
zyczenie Zamawiajpego. Dokumenty te stanaymahczniki do odbioru robot.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokatacy Projektove i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w obe&gio Zamawiajcego, po wczaniejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonyolh6t. Wyniki obmiaru kdg wpisane do Rejestru
Obmiarow .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych WBlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrmpoprawione wg
instrukcji Zamawiajcego na gimie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegicci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone

w m’® jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Zamawiajcego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawca dnizie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, advé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgich przeprowadza esiw czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegaych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczelzds wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzcluti bbjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.
W razie braku miejsca szkice mplgy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika .

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawigly.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamayagamu. Odbiér kdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigiego na podstawie dokumentéw zawigcgch
komplet wynikdw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
Dokumentagj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dlriobo6t dokonuje Zamawiggy.

8.3. Odhidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotod do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagve
bezzwlocznym powiadomieniem namie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbioér ostateczny robdt nagpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydltzac od dnia
potwierdzenia przez Zamawijgego zakaczenia robét i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznekzprzez Zamawiagego w obecrizi Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z DokumentadpProjektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeavych lub robét uzupetniagych komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakagé wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&cpjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wyméagarzyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm roboét jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujgce dokumenty:

— Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i ezupetniajce lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie
PzJ.

— Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatbw zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robét
wihascicielom urzdzeh

— Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@awizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny robét”

14



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania skltadag sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
— robocizre bezpdrednig wraz z towarzyscymi kosztami
— wartds¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy.
— wartacs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z oba®ujgcymi przepisami.
Do cen Jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w  Specyfikacji
Technicznej D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie wailslceslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayeian i odpowiednimi instytucjami Projektu OrganizaRjuchu na
czas trwania budowy i wprowadzaniem dalszych zrmiaygodnié wynikajgcych z posipu robaét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

c) Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych,
barier iswiatet

b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

a) Usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa 0 zaméwieniach publicznych zpi@jszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (O¢rl89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13fia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.

ahrLONE

No
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