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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem 
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 108263E na 
odcinku od skrzyŜowania za kościołem do skrzyŜowania w Gorzewie. 
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują: 
 
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa 
drogowego.  
D.05.03.08. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych – podwójne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno - uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.3. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inŜynierskimi, urządzeniami oraz 
instalacjami, stanowiąca całość techniczno-uŜytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 
1.4.4.  Destrukt - materiał uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumicznej. 
1.4.5.Frezowanie - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni bitumicznej bez 
jej ogrzania na określoną głębokość.  
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7. Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach 
dwujezdniowych – równieŜ z pasem dzielącym jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów. 
1.4.10. Koleina - odkształcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdłuŜ kierunku ruchu 
pojazdów, w śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych, spowodowane 
odkształceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odkształceniem 
warstw nośnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odkształceń. 
1.4.11. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
1.4.12.  Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.13.  Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 



 4 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. InŜynier - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki 
w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w umowie. 
InŜynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r  art. 27 z 
późniejszymi zmianami).  
1.4.20. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.21.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno - uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, odnową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.22. Wszystkie inne określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami, specyfikacjami technicznymi, szczegółowymi i ogólnymi warunkami umowy. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 
specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami InŜyniera. 
1.5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym w Warunkach Umowy 
przedstawi InŜynierowi do akceptacji: 
a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania określone w SST, 
b) szczegółowy harmonogram robót, 
c) orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST na 
zastosowane materiały, 
d) program zapewnienia jakości, 
e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe. 
1.5.3. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym  
w  Warunkach Umowy. 
a) W okresie od przekazania Terenu Budowy/Robót, kaŜdego dnia aŜ do potwierdzenia przez 
Zamawiającego ostatecznego Odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie 
oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy. 
b) Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu. 
c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę 
umowy. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
InŜyniera dopuszczone do wbudowania. 
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2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi na wszystkie dostarczone na budowę i 
przeznaczone do robót materiały ( kruszywo, lepiszcze, wypełniacz, środki adhezyjne) 
dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e  niniejszej SST. 
 
2.1.2.Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
specyfikacji technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem zaleŜności od 
kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi. 
2.1.3.InŜynier ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów niezgodnych z 
wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. 
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów innych niŜ uzgodniono z InŜynierem, 
roboty nie zostaną odebrane. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Lokalizację składowisk Wykonawca powinien uzgodnić z InŜynierem. Powinny być 
zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanych robót (do 5 km). Składowanie powinno odbywać się 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materiałów z innymi 
rodzajami i frakcjami (utwardzone podłoŜe, zadaszenie). 
Powierzchnie do składowania poza pasem drogowym powinny być pozyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Na składowiskach naleŜy wyznaczyć drogi zapewniające swobodny załadunek i transport oraz 
inspekcję materiałów. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcj ę wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
- InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
- JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
 
3.  Sprzęt 
 
3.1.Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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3.2.Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 
3.3.Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 
3.4.JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera/Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4.  Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy oraz 
za jakość i zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami InŜyniera. 
 
5.2.  Współpraca InŜyniera i Wykonawcy. 
5.2.1.InŜynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją SST i Warunków 
Umowy. 
 
5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera/Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
InŜynier/Inspektor Nadzoru podejmie decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a takŜe we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacj ą Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
InŜynier/Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów 
dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i 
produkcję materiałów. InŜynier/Inspektora Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
Jeśli wystąpi taka potrzeba zgłoszona przez Zamawiającego, Wykonawca będzie prowadził 
roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni potencjał 
sprzętowy, a takŜe wykwalifikowana kadrę techniczna oraz zespoły robocze do realizacji 
kontraktu w tym systemie. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia jakości Robót, uwzględniając w nim pracę 
sprzętu, Kadry Technicznej i Zespołów Roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzętu, 
Kadry Technicznej i Zespołów Roboczych dla kaŜdej zmiany). [dotyczy to gdy będą dwie 
zmiany]. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj ących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposóbi formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj ącymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj ą waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie InŜyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane prze Wykonawcę i zatwierdzane przez 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru 
InŜynier/Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. InŜynier/Inspektor Nadzoru, dokonując 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier/Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacj ą projektową i SST. MoŜe 
równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę, chyba Ŝe okaŜe 
się, Ŝe badania, materiały/roboty spełniaj ą wymagania i w takim przypadku koszty badań 
poniesie Zamawiający. 
 
6.7. Badania i pomiary Zamawiającego. 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania zlecone przez InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
1) przed rozpoczęciem robót: 
- badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
 2) w trakcie robót: 
- badania jakości stosowanych materiałów i wykonanych robót, 
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczególnych SST na 
dany asortyment robót. 
W czasie trwania robót próbki naleŜy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier/Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazuj ący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9.Dokumenty budowy 
a). Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
b). Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
c). Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyŜej wymienionych następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji InŜyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
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Ilości, które maj ą być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
KaŜdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego 
identyfikację. Obmiar winien następować w punkcie dostawy. 
Za zgodą InŜyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca moŜe dokonać waŜenia pojazdów w 
publicznych punktach waŜenia na urządzeniach wagowych posiadaj ących waŜne świadectwa 
legalizacji. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera//Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagaj ą badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 
7.4. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową, których zakres wykonania uzgodniono na 
piśmie w trakcie trwania umowy, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem Nadzoru Zamawiającego, który zatwierdza 
wyniki obmiaru.  
Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie mogą 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
Jednostki obmiaru poszczególnych elementów robót podaje kosztorys ofertowy. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier/Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
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InŜynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier/Inspektor Nadzoru. 
 
8.4.Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. Badania i ustalone 
pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności InŜyniera/Inspektora Nadzoru. InŜynier/Inspektor 
Nadzoru wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do 
Laboratorium Zamawiającego InŜynier/Inspektor Nadzoru. 
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium 
Zamawiającego. Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeŜeli ich jakość i ilość w 
poszczególnych asortymentach jest zgodna 
z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów wykonanych przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeŜeli ich ilość i jakość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i poleceniami 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
- ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 
PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- niwelację warstwy podłoŜa i po wykonaniu kolejnej warstwy  nawierzchni, 
- wykaz numeryczny wykonanych łat z określeniem lokalizacji. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować w szczególności: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy 
wliczyć podatek VAT. 
W ramach wymagań ogólnych Wykonawca uwzględnia: 
- koszt dostosowania się do warunków kontraktu - ryczałt; 
- bieŜące utrzymanie i konserwacja przystani ładunkowej podczas uŜytkowania - ryczałt. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w            
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i 
uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy Organ i Administratora drogi. Koszty Projektu i 
wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leŜy 
równieŜ spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z prowadzeniem Organizacji 
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
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Koszt organizacji ruchu obejmuje między innymi: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru zmian projektu i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z 
dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje między innymi: 
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł wraz z ewentualnym zasilaniem energią elektryczną, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) sprawdzenie poprawności oznakowania w czasie realizacji Kontraktu oraz w okresie 
ewentualnych przerw w realizacji robót wymagaj ących wprowadzenia tymczasowej organizacji 
ruchu. 
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje między innymi: 
a) usunięcie znakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wyszczególnione w punkcie 1.3. niniejszej SST i 
wymienione w nich obowiązujące normy i przepisy związane. 
Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ 
WZNOWIENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach robót związanych z 
wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 
108263E na odcinku od skrzyŜowania za kościołem do skrzyŜowania w Gorzewie. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy 
projektowanej drogi oraz pozostałych dróg zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót 
obejmuje: 
- wyznaczenie trasy, 
- stabilizacja oraz odtworzenie i oznakowanie granicy pasa drogowego. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe osi trasy i punktów wysokościowych (reperów 
roboczych załoŜonych w terenie, dowiązanych do reperów państwowych); 
b) odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieŜąco do końca okresu gwarancyjnego, 
c)     sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektów (w tym ich posadowień), skrajni na 
kaŜdym etapie robót. 
Po wykonaniu robót budowlanych naleŜy wykonać: 
a) wznowienie punktów granicznych pasa drogowego, 
b) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, 
według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. 
c) okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 
d) protokoły. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
1.4.2.Świadek punktu granicznego - słupek z betonu B 25 zbrojonego 4 prętami d-10 mm, 
pomalowany na Ŝółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. Słupek o wymiarach: 
- przekrój poprzeczny 12x10 cm, 
- długość 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt). 
1.4.3. Geodezyjne  słupki  graniczne  (betonowe z betonu B 25)  stabilizowane w punktach 
granicznych pasa drogowego. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.01.01.01 
-    organizacji robót budowlanych; 
-    zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
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-    ochrony środowiska; 
-    warunków bezpieczeństwa pracy; 
-    zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
-    warunków organizacji ruchu; 
-    zabezpieczenia chodników i jezdni, podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza 
granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 - 
0,20 m i długości 1,5 -1,7 m. 
"Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej naleŜy stosować materiały zgodne z Instrukcjami 
technicznymi G-1 i G-2. 
Do trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego naleŜy uŜyć elementów: 
Ŝelbetowych znaków granicznych z napisem czarną farbą „PD" od strony wewnętrznej pasa, 
geodezyjnych graniczników betonowych z krzyŜem na górnej poziomej ściance. 
 
2.3. Wymagania względem materiałów 
Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny być zaakceptowane 
przez InŜyniera. Muszą być: 
- wolne od spękań, 
- wolne od wykruszeń, ubytków, 
- powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych. 
Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu podanych z w/w elementów i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm (w 
odniesieniu do wymiarów podanych w p. 1.4.2) przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez 
przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
2.4. Beton i jego składniki 
Do produkcji elementów naleŜy stosować beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25. Beton uŜyty do 
produkcji elementów, powinien charakteryzować się: 
- wytrzymałością na ściskanie, 
- nasiąkliwością, poniŜej 5%, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
 
3.  Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- sprzęt GPS, 
- dalmierze, 
- tyczki,  
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki, 
- ruletki, 
- samochód dostawczy, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
4.2.  Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie Robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 
 
5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych: 
-    przebiegu trasy, 
-    pasa drogowego, 
b) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne wykonanie dodatkowych punktów osnowy 
geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi władzami), h)     
utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie. 
 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa 
pomiarowa (państwowa i robocza). 
W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Państwowych Zasobów 
Geodezyjnych i Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 
5.4. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy w sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych 
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5.5. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Do utrwalenia trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt.2.2. 
 
5.6. Wznowienie punktów granicznych pasa drogowego 
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnionego. W 
ramach zamówienia naleŜy wykonać: 
- stabilizację oraz wznowienie punktów granicznych pasa drogowego, 
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktów granicznych znakami 
granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, 
- okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 
- protokoły zawierające: 
a) oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a 
w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, 
oznaczenie i datę wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, informacje o sposobie 
utrwalenia punktów granicznych, oznaczenie wyznaczanych i utrwalanych punktów 
granicznych, 
b) listę   i   podpisy   osób   obecnych   przy   czynnościach   wyznaczenia   i   utrwalenia  
punktów granicznych, 
c) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis 
osoby, która wykonała protokół. 
Podstawą prawną do wykonania powyŜszych czynności jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240) oraz Dz.U 2004 nr 268, poz. 2663. 
Stabilizację punktów granicznych naleŜy wykonać słupkami geodezyjnymi betonowymi (z 
krzyŜem). W linii granicznej (w odległości do 1m) naleŜy przy słupku granicznym wkopać 
świadka punktu granicznego (ś p g) (określonego w p. 1.4.2). w ostępach do 200m, z 
zachowaniem wizury między sąsiednimi punktami (ś p g). W przypadkach, gdy jest niemoŜliwa 
trwała stabilizacja punktu słupkiem granicznym, naleŜy zastąpić go innym elementem 
zamocowanym w podłoŜu (np. pręt stalowy, rurka). Taki punkt naleŜy opisać oraz sporządzić 
szkic topograficzny określający jego połoŜenie. 
Przed rozpoczęciem robót na drodze, Wykonawca musi odtworzyć pas drogowy i zastabilizować 
go kołkami drewnianymi, do czasu zakończenia robót. 
Po zrealizowaniu robót drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej 
Wykonawca musi dokonać trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa. Do tego celu naleŜy 
uŜyć znaków wyŜej opisanych. 
Znaki naleŜy wkopać w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe po 
wkopaniu winny wystawać ponad powierzchnię podłoŜa do 10 cm. 
 
5.7 Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego 
Operat musi być wykonany przez geodetę uprawnionego. 
5.7.1 Opis 
Opis powinien zawierać:  
- tytuł, 
- nazwę i nr. drogi, 
- datę wykonania, 
- kto wykonał, 
- opis obiektu, 
- problemy. 
5.7.2. Załączniki (cześć mapowa) 
wykaz współrzędnych punktów granicznych zastabilizowanych wraz ze współrzędnymi świadka 
punktu granicznego, mapy wstęgowe z: wrysowaną granicą, zaznaczonymi punktami 
granicznymi i świadkami punktu granicznego, rodzaje punktów, protokóły z  okazania punktów 
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granicznych właścicielom nieruchomości przyległych do pasa drogowego z załącznikami 
graficznymi (szkice). 
 
6. Kontrola jako ści Robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Wytyczenie trasy drogowej 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy drogi naleŜy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 
7. Obmiar Robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr 
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy. 
 
8. Odbioru Robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2.  Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi. 
Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po przedstawieniu protokołu aktualizacji państwowej 
osnowy pomiarowej. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po 
dokonaniu odbioru robót wg punktu 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na 
podstawie szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  oraz  protokółów  kontroli  zgodnie  
z  zasadami określonymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne", 
- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
- zastosowanie   materiałów   pomocniczych   koniecznych   do   prawidłowego   wykonania   
robót   lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
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- wyznaczenie punktów trasy, 
- odszukanie i oznakowanie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót) – 
na podstawie przekazanych szkiców wraz ze współrzędnymi, 
- trwałe zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego (po zakończeniu budowy), 
- operat techniczny dla pasa drogowego, 
- okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 
- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi 
przepisami, wyznaczenie  lub  odtworzenie  (w  razie  konieczności)  osnowy  geodezyjnej   wraz  
z  wszystkimi niezbędnymi projektami, zgłoszeniami itp. 
- wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzania robót, 
- zakup i transport materiałów i sprzętu, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
Nie występują. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Instrukcja techniczna O-1.               Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK  
                                                              1993. 
2.  Instrukcja techniczna G-3.               Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  
                                                               Kartografii, Warszawa, 1980 
3.  Instrukcja techniczna G-1                 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1983 
4.  Instrukcja techniczna G-2.                Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
5.  Instrukcja techniczna G-4.                 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
6.  Wytyczne techniczne G-3.2.              Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
7.  Wytyczne techniczne G-3.1.              Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Ustawa z 17.05.1989                          Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr  
                                                               240, poz.  2077 z późniejszymi zmianami). 
9. OST GG-00.01.02                             ZałoŜenie osnowy realizacyjnej  przy budowie  i  
                                                              modernizacji dróg i obiektów mostowych. 
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D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UT RWALANA 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 108263E na 
odcinku od skrzyŜowania za kościołem do skrzyŜowania w Gorzewie. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe  
1.3.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym 
na kolejnym rozłoŜeniu: 
- warstwy lepiszcza, 
- warstwy kruszywa, 
- drugiej warstwy lepiszcza, 
- warstwy drobniejszego kruszywa. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2.  Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Kruszywo 
2.2.1 Wymagania dotyczące kruszyw 
Zgodnie z tabelą 1 str. 22 „Wymagane właściwości kruszywa grubego do powierzchniowych 
utrwaleń” z Wymagań Technicznych WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” 
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. 

 
 
2.2.2 Składowanie kruszyw 
Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliŜej 
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. KaŜdy rodzaj i frakcja kruszywa 
powinna być składowana oddzielnie. 
 
2.3. Lepiszcza 
Do powierzchniowego utrwalenia naleŜy zastosować emulsję kationową szybkorozpadową 
modyfikowaną C69 BP3 PU  zgodnie z wymogami „Wymagania  Techniczne WT-3 2009 
- Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.  
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3.Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2.  Rodzaje sprzętu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia 
Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni, 
- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa  lub w zestawie typu kombajn, 
- walców drogowych. 
Zaleca się stosowanie pneumatycznych urządzeń do usuwania nie związanych z lepiszczem ziarn 
kruszywa. Roboty naleŜy wykonywać mechanicznie. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom                                
STWiORB DM.00.00.00. 
 
 3.2. Szczotka mechaniczna 
Szczotka mechaniczna jest wykorzystywana podczas powierzchniowego utrwalania dwukrotnie: 
-do oczyszczenia warstwy nawierzchni, na której wykonuje się powierzchniowe utrwalenie  
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-do usuwania luźnych ziarn kruszywa (nie związanego z lepiszczem) po wykonaniu 
powierzchniowego utrwalenia 
Wskazane jest  stosowanie urządzeń dwuszczotkowych. Jedna ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz do usuwana 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga powinna posiadać elementy 
czyszczące miękkie i słuŜyć do zamiatania, a po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, do 
usuwania nie związanych ziaren kruszywa. 
 
3.3. Skrapiarka lepiszcza 
W procesie wykonywania powierzchniowego utrwalenia szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na 
równomierne, w kierunku podłuŜnym i poprzecznym, skrapianie jezdni przewidzianą ilością 
lepiszcza.  
Nieprawidłowości w dozowaniu lepiszcza w trakcie jego rozkładania (skrapiania nawierzchni) są 
w zasadzie trudno dostrzegalne, dlatego teŜ skrapiarka musi być sprawna technicznie i powinna 
być wyposaŜona we wskaźniki i mechanizmy regulacyjne pozwalające na dokładną kontrolę 
prędkości jazdy podczas skrapiania (w zakresie zwykle 3 - 6 km/h).  
Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany termicznie (termos), tak aby było moŜliwe 
zachowanie niezmiennej temperatury podczas rozłoŜenia całej ilości lepiszcza. 
Kolektory skrapiarek  są wyposaŜone na ogół w jeden z dwóch rodzajów dysz: dysze stoŜkowe 
lub szczelinowe. Regulacja wysokości kolektora powinna pozwolić na takie jego umieszczenie 
nad powierzchnią jezdni, aby kaŜdy jej fragment  był pokryty lepiszczem z dwóch lub trzech 
dysz (za wyjątkiem skrajnych pasów). 
Skrapiarka powinna posiadać aktualne świadectwo cechowania, w którym znajdują się 
opracowane zaleŜności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów, 
takich jak: ciśnienie, obroty pompy, prędkość jazdy skraplarki i temperatura lepiszcza. 
Skraplarkę moŜna ocenić za przydatną  do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeŜeli 
wiarygodnie ocenione (pomierzone) rzeczywiste ilości rozkładanego lepiszcza w kierunku 
poprzecznym i podłuŜnym nie róŜnią się więcej niŜ ±10% w stosunku do ilości załoŜonej. 
 
3.4. Rozsypywarki  kruszywa  
Rozsypywarka kruszywa powinna pozwolić na rozłoŜenie kruszywa o załoŜonej frakcji i 
wymaganej ilości na załoŜonej szerokości, z prędkością zbliŜaną do prędkości poruszania się 
skraplarki.  
Największą dokładność dozowania zapewniają rozsypywarki samojezdne. Rozsypywarki 
doczepiane do skrzyni  samochodu  przewoŜącego kruszywo dozują kruszywo z małą 
dokładnością, co wyklucza ich przydatność do wykonywania utrwalania powierzchniowego na 
drogach o ruchu cięŜkim.  
Rozsypywarkę kruszywa moŜna uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego 
utrwalenia jeŜeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa od przewidzianej ilości 
więcej niŜ o 1 kg/m2.  
 
3.5. Walec drogowy 
Do przywałowania kruszywa najbardziej przydatny jest walec ogumiony  wyposaŜony w opony 
o gładkim bieŜniku pozwalającym na stałe utrzymanie ciśnienia do 0,6 MPa  i obciąŜeniu 15 kN 
na koło. Dopuszcza się stosowanie lekkiego walca statycznego o stalowych bębnach pod 
warunkiem, Ŝe nie będą one powodowały miaŜdŜenia ziarn kruszywa.     
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
4.2. Kruszywo naleŜy przywozić w taki sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia  i 
zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy czy gatunku. Składowiska kruszywa powinny 
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być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. 
Lokalizację składowiska wykonawca powinien uzgodnić z nadzorem. NaleŜy zwrócić duŜą 
uwagę aby podczas za- i wyładunków, transportu i składowania nie nastąpiło zanieczyszczenie 
poszczególnych frakcji kruszyw. Przy ustaleniu składowisk naleŜy wziąć pod uwagę równieŜ 
moŜliwość dojazdu i wyjazdu z drogi głównej, tak aby w maksymalnie moŜliwym stopniu 
wyeliminowane zostały zakłócenia transportu mogące spowodować niekorzystne przerwy w 
wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia. PodłoŜe składowiska powinno być równe, dobrze 
odwodnione, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w 
czasie jego składowania i poboru. Dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem “ z powietrza “ 
moŜe się okazać konieczne wykonanie zadaszenia lub oplandekowania pryzm kruszywa. Układ 
pryzm kruszywa i dostęp do nich powinien zapewnić szybkie i dogodne ładowanie je na 
samochody. NaleŜy wyeliminować moŜliwość mieszania się wzajemnego poszczególnych 
frakcji kruszywa podczas jego załadunku.    
 
4.3. Transport emulsji powinien być dokonywany w cysternach samochodowych. Dopuszcza się 
stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny samochodowe powinny być 
podzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1m3, a kaŜda 
przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, tak aby moŜliwy był przepływ emulsji. Cysterny, 
pojemniki, zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i 
nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady i oznakowanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robót i 
harmonogram ich wykonywania uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywane podwójne powierzchniowe utrwalenie. 
 
5.2. ZałoŜenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, nawierzchnię naleŜy 
wyremontować, nadać odpowiedni profil podłuŜny i poprzeczny oraz dokładnie oczyścić; w 
przypadku duŜego zanieczyszczenia, nawierzchnię naleŜy spłukać wodą pod ciśnieniem. 
Powierzchniowe utrwalenie pozwala na uszczelnienie istniejącej nawierzchni i poprawę 
właściwości przeciwpoślizgowych warstwy ścieralnej. 
 
5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia 
Dobór ilości kruszywa i lepiszcza powinien być dokonany wg zasad podanych w STWiORB  
DM 00.00.00. 
 
5.4. Przyczepność aktywna lepiszcza do kruszywa 
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia moŜna przystąpić tylko wówczas, gdy 
przyczepność aktywna kruszywa do wybranego lepiszcza (emulsji) określona wg PN-84/B-
06714/22 będzie większa od 85 %. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
Lepiszcze naleŜy rozkładać na suchej nawierzchni przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie i przy 
temperaturach otoczenia nie niŜszych niŜ +10°C w okresie od 1maja do 15 września. Nie zaleca 
się rozpoczynania robót w zbyt wczesnych godzinach rannych, gdyŜ zwykle nawierzchnia jest 
zimna i wilgotna. Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po wykonaniu badań sprawdzających i 
upewnieniu się, Ŝe nawierzchnia została przygotowana  zgodnie z wymaganiami, a sprzęt 
gwarantuje rozłoŜenie przewidzianej ilości lepiszcza i kruszywa. Rozkładanie lepiszcze 
bitumiczne powinno posiadać temperaturę min. otoczenia, a maks. 30°C. 
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Nie dopuszcza się wykonywania powierzchniowego utrwalenia w czasie opadów 
atmosferycznych. 
 
5.6. Oznakowanie robót 
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania, z tym Ŝe w 
okresie min. 18 godzin od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia. Wykonawca 
ograniczy prędkość do 30 – 40 km/h. 
 
5.7. Rozkładane lepiszcza 
Lepiszcze powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości przewidzianej w projekcie. 
Temperatura emulsji powinna wynosić 50 – 60oC. 
Przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia podwójnego, drugie połoŜenie lepiszcza powinno 
być wykonane w kierunku przeciwnym niŜ przy pierwszym połoŜeniu. Zaleca się aby w tym 
krótkim czasie lepiszcze (niejednorodnie jeszcze dozowane) wypływało na arkusze papieru lub 
folii rozłoŜone na nawierzchni. W większości skrapiarek, przy krawędziach pokrywanego pasa, 
lepiszcze dozowane jest w mniejszej ilości dlatego teŜ przy wykonaniu drugiej połowy jezdni 
naleŜy  lepiszcze rozkładać na zakładkę (około 20 cm).    
 
5.8. Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane warstwą w ilości ustalonej w projekcie i niniejszej niŜ 
przewiduje to STWiORB na świeŜo rozłoŜonej warstwie lepiszcza, za pomocą mechanicznej 
rozsypywarki kruszywa jadącej tuŜ za skraplarką lepiszcza. Odległość pomiędzy skrapiarką 
rozkładającej lepiszcze a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być 
większa niŜ 40 m.  
 
5.9. Wałowanie 
Bezpośrednio po rozłoŜeniu kruszywa naleŜy dokonać jego wałowania w celu wciśnięcia ziarn w 
lepiszcze i ich wstępnego utwardzenia w nawierzchni. Ostateczne utwardzenie ziarn następuje 
dopiero po  kilku dniach pod wpływem ruchu. W celu uzyskania właściwego przywałowania 
moŜna przyjąć 3 - 4 krotne przejście walca ogumionego  w tym samym miejscu przy stosunkowo 
duŜej prędkości  8 - 10 km/h i przy najwyŜszym moŜliwym ciśnieniu powietrza w oponach.  
Przy wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje 
się tylko wstępnie (jedno przejście walca), a właściwe utwardzenie przeprowadza się dopiero po 
ułoŜeniu drugiej warstwy kruszywa.  
 
5.10. Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia 
Po zakończeniu wałowania ziarna kruszywa są tylko wstępnie utwierdzone w nawierzchni i 
świeŜo wykonane powierzchniowe utrwalenie moŜe ulec szybkiemu i powaŜnemu uszkodzeniu  
pod wpływem ruchu. Mając to na uwadze, na świeŜo wykonanym nawierzchniowym utrwaleniu 
naleŜy ograniczyć prędkość  ruch do 40 km/h. Długość okresu, w którym nawierzchnia powinna 
być chroniona zaleŜy od istniejących warunków. MoŜe to być kilka godzin, jeŜeli pogoda jest 
sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej i duŜego 
ruchu.  
ŚwieŜo wykonane powierzchniowe utrwalenie moŜe być oddane do ruchu niekontrolowanego 
nie wcześniej, aŜ wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami 
mechanicznymi.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Badania, pomiary i kontrole związane z wykonywaniem podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia powinny być wykonane w następujących fazach.  
� Badania kontrolne przed przystąpieniem do wykonania robót,  
� Badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót,  
� Badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót. 
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Kontrola jakości robót powinna być prowadzona wg zasad podanych w STWiORB                        
DM 00.00.00. 
 
7.  Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.  Sposób odbioru robót 
Odbiór odnosi się do zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego przez 
InŜyniera. Uwzględnia wyłącznie roboty określone dokumentacją projektową bądź 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- transport i składowanie kruszyw, 
- transport i składowanie emulsji, 
- dostawę i pracę sprzętu do robót, 
- przygotowanie (powierzchni) nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia, 
- prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów, 
- podwójne rozłoŜenie lepiszcza, 
- podwójne rozłoŜenie kruszywa, 
- wałowanie, 
- oczyszczenie nawierzchni z innego kruszywa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST, 
- wszystkie inne nie wymienione wyŜej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) gwarantujące 
rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Przepisy  związane  
 
10.1. Normy 
PN-B-11112/1996  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-84/B-06714/22 Oznaczenie przyczepności bitumów 
PN-EN 13075-1         Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu - cześć 1: oznaczenie  
                                   indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z  
                                    wypełniaczem mineralnym 
PN-EN 1428               Asfalty i lepiszcza asfaltowe - oznaczenie zawartości wody w emulsjach  
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                                    asfaltowych- metoda destylacji azeotropowej 
PN-EN 12846             Asfalty i lepiszcza asfaltowe - oznaczenie czasu wypływu emulsji  
                                    asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 
PN-EN 1429               Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie pozostałości na sicie emulsji  
                                    asfaltowych 
PN-EN 12847            Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie sedymentacji emulsji  
                                    asfaltowych 
PN-EN 13614            Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie przyczepności emulsji 
                                    bitumicznych przez zanurzenie w wodzie . Metoda z kruszywem 
PN-EN 13074            Asfalty i lepiszcza asfaltowe. oznaczenie lepiszczy z emulsji asfaltowych  
                                    przez odparowanie 
PN-EN 1426               Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą. 
PN-EN 1427              Asfalty i lepiszcza asfaltowe . Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda  
                                   Pierścień i kula 
PN-EN 13398            Asfalty i lepiszcza asfaltów. Oznaczenie nawrotu spręŜystego asfaltów  
                                    modyfikowanych 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. 
Opracowanie zalecane przez GDDKiA do stosowania. 
2. Warunki techniczne. Drogowe Kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 IBDiM W-wa 1999 
Zeszyt 60. 


