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1. Dane ogoélne

1.1. Inwestor i zamawiajgcy

Gmina Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta w Pabianicach pomiedzy Gming Pabianice a
konsorcjum firm: ELJOT BLM Jarosz Gdansk i Pro-Plan Inzynieria Wroctaw na realizacje

opracowania projektowego dla inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pigtkowisko.”

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi projekt odbudowy nawierzchni drég i terendéw utwardzonych w
zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej w Pigtkowisku.
Odbudowa nawierzchni dotyczy drogi powiatowej nr 4911E oraz drég gminnych i terenow

prywatnych po pracach zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej.

1.4. Materiaty wykorzystane

- aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000
- wizje przeprowadzone na tym terenie

- istniejace przepisy i normy branzowe

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane tereny potozone
w granicach wsi Pigtkowisko z odprowadzeniem $ciekdéw do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
w ul. Wspdlnej w miescie Pabianice. W obrebie wsi Pigtkowisko realizowana jest budowa drogi
ekspresowej S-14.

W strefie projektowanych robét odtworzeniowych znajdujg sie:

- budynki mieszkalne, gospodarcze oraz uzytecznosci publicznej,

- droga krajowa S-14

- droga powiatowa o0 nawierzchni asfaltowej

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej

- infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, gazociagi sredniego i wysokiego cisnienia,
wodociggi, sieci kanalizacji deszczowej, kable elektroenergetyczne

- infrastruktura nadziemna, tj. stupy telefoniczne, stupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i
$redniego napiecia,

- istniejace rowy melioracyjne i systemy drenarskie-melioracyjne,




3. Projektowane odtworzenie

Projekt przewiduje odbudowe nawierzchni drogowych po robotach sanitarnych (budowa kanalizacji
sanitarnej) realizowanych w pasach drogowych drég gminnych i powiatowych o nawierzchni
asfaltowej oraz w chodnikach i rowach odwodnieniowych, a takze na terenach prywatnych gdzie

jest zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej w zwigzku z budowsg sieci

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz cisnieniowej w Pigtkowisku.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje sie nastepujgca

kolejnos¢ realizacji obiektow i prac:

- czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatéw do strefy montazowej

- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian

- odwodnienie wykopow

- montaz przewodow i studni kanalizacyjnych jak: tyczenie trasy, ustalenie spadkéw,
przygotowanie podtoza, ukfadanie rur, studni kanalizacyjnych, tgczenie rur, ksztaitek i
armatury, ptukanie, préby hydrauliczne,

- montaz przepompowni $ciekdw wraz z armaturg, proby cisnieniowe;

- odtworzenie nawierzchni;

- roboty wykonczeniowe jak: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbidrka zabezpieczen Scian

wykopow, obetonowanie uzbrojenia i uporzgdkowanie placu budowy.

3.2. Projektowana odbudowa nawierzchni drogowej.

Przyjeto pas odtworzenia nawierzchni o szerokosci ok. 3,0 m dla kanalizacji grawitacyjnej.
Kanalizacja cisnieniowa bedzie w znacznej wiekszosci wykonywana metodg bezwykopows,
jednakze przyjeto odtworzenie nawierzchni po komorach przewiertowych (ok. 1,5m x 2,5m) i
metodach wykopowych na szer. ok. 1,2m.

Drogi gruntowe oraz rowy podlegajg odtworzeniu w zakresie ujetym w pracach ziemnych budowy
kanalizacji. Odtworzenie chodnikow z ptyt betonowych, kostki betonowej lub granitowej nalezy
wykonac z elementéw demontowanych.

Uwzgledniono takze odbudowe ewentualnych zniszczeh w ogrodzeniach posesji (zatozono ok.

2mb ogrodzenia na przekroczeniu lub zblizeniu do ogrodzenia — orientacyjng ilos¢ podano w szt.).

Budowa bedzie prowadzona w wykopie otwartym o zabezpieczonych Sciankach.
Na etapie wykonywania wykopu rozebra¢ nalezy nawierzchnie na szerokosci do ok. 3,00 m.
Zastosowa¢ technologie ,schodkowg” celem lepszego potgczenia istniejgcej podbudowy i

nawierzchni z odtwarzang. Przyja¢ szerokos¢ ,schodéw” 20 cm. Po zakonhczeniu prac nalezy



niezwiocznie przystgpi¢ do odbudowy. Jednoczesnie zasypywac¢ warstwami wykop (zageszczajgc
kazdg warstwe) do momentu osiggniecia rzednej spodu konstrukgc;ji.

Projektowane odtworzenie dotyczy:

- asfaltowej drogi powiatowej nr 4911E - odtworzenie dla ruchu kat. KR3-KR4;
- asfaltowych drég gminnych - odtworzenie dla ruchu kat. KR2;

- gruntowych drég gminnych;

- odwodnieniowych rowow przydroznych;

- chodnikéw betonowych i kostki betonowej;

- ogrodzenia.

Zakres odtworzenia w/w elementéw wskazano na planach zagospodarowania terenu.

Orientacyjne zestawienie elementéw do odbudowy:

a) jezdnia asfaltowa dla kategorii ruchu KR4 (droga powiatowa): 325 m?

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy 0/12,8 mm o gr. 5 cm;

- warstwa zasadnicza - beton asfaltowy 0/20 mm o gr. 8 cm;

- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25 mm o gr. 10 cm;

- podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 0/63 mm
stabilizowane mechanicznie o gr. 20 cm;

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa o gr. 15cm

b) jezdnia asfaltowa dla kategorii ruchu KR2 (droga gminna): 2.850 m?

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy 0/12,8 mm o gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25 mm o gr. 7 cm;
- podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 4/31,5

stabilizowane mechanicznie o gr. 20 cm;

C) nawierzchnia gruntowa 1.985 m?

- kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm
- grunt zageszczany warstwami
(do gt. 120cm Is=1,00, ponizej gt. 120cm 1s=0,97)
d) rowy odwodnieniowe 260 m*

e) chodniki betonowe i kostka betonowa 660 m?

f) ogrodzenia 138 szt.



4. Organizacja ruchu zastepczego

Na czas realizacji inwestycji zostang opracowane przez wykonawce robot budowlanych projekty
organizacji ruchu zastepczego na podstawie harmonograméw realizacji robot, zatwierdzonych

przez Inwestora.
5. Wnioski koncowe

- Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz
przepisami BHP.

- Whytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokonaé sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje
dopuszczong przepisami winny uzyskac¢ akceptacje Uzytkownika.

- Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i przediozyc
dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

- Wiaczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownika.

Termin i sposob wigczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Uwaga ! Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji projektowej uzyte sg nazwy wiasne
producentéw badz materiatéw, Wykonawca ma prawo uznac¢ te informacje jako okreslajaca
standard iprzyjmowaé do swoich wycen i wykonania materialy czy metody o

poréwnywalnych, lecz nie gorszych, wtasciwosciach i parametrach.

Opracowat

mgr inz. Piotr Mirostaw Kamirski

19.08.2011.



