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SPIS ZAWARTOŚCI 

 

 

L.p. Nazwa Strony 

1.  Strona tytułowa 1 

2.  Spis zawartości i rysunków 2 

3.  Opis techniczny 3 

4.  Decyzja Zarządu Powiatu w Pabianicach Nr 5 z dn. 25.03.2011r. 7 

5.  Rysunki 
Wg spisu 
rysunków 

 

 

 

 
SPIS RYSUNKÓW 

 

 

L.p. Tytuł rysunku Nr rysunku Skala 

1. Orientacja D1 --- 

2. 
Projekt zagospodarowania terenu.  
Odtworzenie nawierzchni. 

D2.1 1:1000 

3. 
Projekt zagospodarowania terenu.  
Odtworzenie nawierzchni.. 

D2.2 1:1000 

4. 
Projekt zagospodarowania terenu.  
Odtworzenie nawierzchni. 

D2.3 1:1000 

5. Przekroje konstrukcji odtworzenia nawierzchni D3 --- 
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1. Dane ogólne 

 

1.1. Inwestor i zamawiający 

Gmina Pabianice 

ul. Torowa 21 

95-200 Pabianice  

 
1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta w Pabianicach pomiędzy Gminą Pabianice a 

konsorcjum firm: ELJOT BLM Jarosz Gdańsk i Pro-Plan Inżynieria Wrocław na realizację 

opracowania projektowego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko.” 

 

1.3. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania stanowi projekt odbudowy nawierzchni dróg i terenów utwardzonych w 

związku z budową kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku. 

Odbudowa nawierzchni dotyczy drogi powiatowej nr 4911E oraz dróg gminnych i terenów 

prywatnych po pracach związanych z budową sieci kanalizacyjnej. 

 
1.4. Materiały wykorzystane 

- aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 

- wizje przeprowadzone na tym terenie 

- istniejące przepisy i normy branżowe  

  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja obejmuje swym zasięgiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane tereny położone 

w granicach wsi Piątkowisko z odprowadzeniem ścieków do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej 

w ul. Wspólnej w mieście Pabianice. W obrębie wsi Piątkowisko realizowana jest budowa drogi 

ekspresowej S-14. 

W strefie projektowanych robót odtworzeniowych znajdują się: 

 budynki mieszkalne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej, 

 droga krajowa S-14 

 droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej  

 drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej 

 infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia, 

wodociągi, sieci kanalizacji deszczowej, kable elektroenergetyczne 

 infrastruktura nadziemna, tj. słupy telefoniczne, słupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i 

średniego napięcia, 

 istniejące rowy melioracyjne i systemy drenarskie-melioracyjne, 
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3. Projektowane odtworzenie 

Projekt przewiduje odbudowę nawierzchni drogowych po robotach sanitarnych (budowa kanalizacji 

sanitarnej) realizowanych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni 

asfaltowej oraz w chodnikach i rowach odwodnieniowych, a także na terenach prywatnych gdzie 

jest zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

3.1. Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej w związku z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej w Piątkowisku. 

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje się następującą 

kolejność realizacji obiektów i prac: 

 czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport 

materiałów do strefy montażowej 

 roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian 

 odwodnienie wykopów 

 montaż przewodów i studni kanalizacyjnych jak: tyczenie trasy, ustalenie spadków, 

przygotowanie podłoża, układanie rur, studni kanalizacyjnych, łączenie rur, kształtek i 

armatury, płukanie, próby hydrauliczne, 

 montaż przepompowni ścieków wraz z armaturą, próby ciśnieniowe; 

 odtworzenie nawierzchni; 

 roboty wykończeniowe jak: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian 

wykopów, obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy. 

 
3.2. Projektowana odbudowa nawierzchni drogowej. 

 
Przyjęto pas odtworzenia nawierzchni o szerokości ok. 3,0 m dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Kanalizacja ciśnieniowa będzie w znacznej większości wykonywana metodą bezwykopową, 

jednakże przyjęto odtworzenie nawierzchni po komorach przewiertowych (ok. 1,5m x 2,5m) i 

metodach wykopowych na szer. ok. 1,2m.   

Drogi gruntowe oraz rowy podlegają odtworzeniu w zakresie ujętym w pracach ziemnych budowy 

kanalizacji. Odtworzenie chodników z płyt betonowych, kostki betonowej lub granitowej należy 

wykonać z elementów demontowanych.  

Uwzględniono także odbudowę ewentualnych zniszczeń w ogrodzeniach posesji (założono ok. 

2mb ogrodzenia na przekroczeniu lub zbliżeniu do ogrodzenia – orientacyjną ilość podano w szt.). 

 

Budowa będzie prowadzona w wykopie otwartym o zabezpieczonych ściankach. 

Na etapie wykonywania wykopu rozebrać należy nawierzchnię na szerokości do ok. 3,00 m. 

Zastosować technologię „schodkową” celem lepszego połączenia istniejącej podbudowy i 

nawierzchni z odtwarzaną. Przyjąć szerokość „schodów” 20 cm. Po zakończeniu prac należy 



 5 

niezwłocznie przystąpić do odbudowy. Jednocześnie zasypywać warstwami wykop (zagęszczając 

każdą warstwę) do momentu osiągnięcia rzędnej spodu konstrukcji.  

Projektowane odtworzenie dotyczy: 

- asfaltowej drogi powiatowej nr 4911E  - odtworzenie dla ruchu kat. KR3-KR4; 

- asfaltowych dróg gminnych - odtworzenie dla ruchu kat. KR2; 

- gruntowych dróg gminnych; 

- odwodnieniowych rowów przydrożnych; 

- chodników betonowych i kostki betonowej; 

- ogrodzenia. 

 

Zakres odtworzenia w/w elementów wskazano na planach zagospodarowania terenu.  

 

Orientacyjne zestawienie elementów do odbudowy: 

 

a) jezdnia asfaltowa dla kategorii ruchu KR4 (droga powiatowa):     325 m
2
 

- warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0/12,8 mm o gr. 5 cm;    

- warstwa zasadnicza - beton asfaltowy 0/20 mm o gr. 8 cm;   

- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25 mm o gr. 10 cm;  

- podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/63 mm  

  stabilizowane mechanicznie o gr. 20 cm; 

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa o gr. 15cm   

 

b) jezdnia asfaltowa dla kategorii ruchu KR2 (droga gminna):   2.850 m
2
 

- warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0/12,8 mm o gr. 5 cm;   

- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25 mm o gr. 7 cm;   

- podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 4/31,5  

  stabilizowane mechanicznie o gr. 20 cm;     

 

c) nawierzchnia gruntowa        1.985 m
2
 

- kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31.5mm 

- grunt zagęszczany warstwami  

  (do gł. 120cm ls=1,00, poniżej gł. 120cm ls=0,97) 

 

d) rowy odwodnieniowe           260 m
2
 

 

e) chodniki betonowe i kostka betonowa         660 m
2
 

 

f) ogrodzenia           138 szt. 
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4. Organizacja ruchu zastępczego 

 

Na czas realizacji inwestycji zostaną opracowane przez wykonawcę robót budowlanych projekty 

organizacji ruchu zastępczego na podstawie harmonogramów realizacji robót, zatwierdzonych 

przez Inwestora.  

 

5. Wnioski końcowe 

 

 Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz 

przepisami BHP. 

 Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy 

dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem 

usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję 

dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika. 

 Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć 

dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego. 

 Włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem użytkownika. 

Termin i sposób włączenia należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

 

 

Uwaga ! Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne 

producentów bądź materiałów, Wykonawca ma prawo uznać tę informację jako określającą 

standard i przyjmować do swoich wycen i wykonania materiały czy metody o 

porównywalnych, lecz nie gorszych, właściwościach i parametrach. 

 

 

Opracował 

 

 

mgr inż. Piotr Mirosław Kamiński 

 

19.08.2011. 


