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1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawieraj�cym zbiory wymaga�, które s� niezb�dne 
do okre�lenia standardu i jako�ci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania, wła�ciwo�ci 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowo�ci wykonania poszczególnych robót w zakresie 
budowy instalacji hybrydowych (solarno-sieciowych) do zasilania o�wietlenia drogowego na 
terenie Gminy Pabianice. 

1.2. Zakres Stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest zał�cznikiem do dokumentów przetargowych przy zlecaniu i 
realizacji instalacji o�wietlenia hybrydowego na terenie Gminy Pabianice. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Zakres robót obj�tych specyfikacj� obejmuje wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie 
instalacji solarno-sieciowych  do zasilania o�wietlenia drogowego zgodnie z dokumentacj�
projektow� na budow� w/w instalacji: 

• uło�enie kabla 

• posadowienie fundamentów 

• monta� słupów wraz z elementami systemu fotowoltaicznego 

• monta� opraw o�wietleniowych 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

• ST – specyfikacja techniczna, 

• ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

• bhp – bezpiecze�stwo i higiena pracy, 

• linia kablowa – kabel wielo�yłowy lub wi�zka kabli jedno�yłowych ł�cznie z osprz�tem, 
uło�one na wspólnej trasie i ł�cz�ce zaciski tych samych dwóch urz�dze� elektrycznych 
jedno lub wielofazowych, 

• trasa kabla – pas terenu lub przestrzeni, którego osi� symetrii jest linia prosta, łamana 
lub falista, ł�cz�ca dwa lub wi�cej urz�dze� elektrycznych, w którym uło�one s� jedna 
lub wi�cej linii kablowych, 

• napi�cie znamionowe – napi�cie mi�dzyprzewodowe w przypadku pr�du przemiennego 
lub mi�dzybiegu nowe w przypadku pr�du stałego, na które linia kablowa została 
zbudowana, 

• osprz�t elektroenergetyczny linii  kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do 
ł�czenia, rozgał�zienia lub zako�czenia kabli, 

• skrzy�owanie – miejsca na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz��� rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��� rzutu poziomego innej 
linii kablowej lub innego urz�dzenia podziemnego albo naziemnego, 

• zbli�enie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległo�� mi�dzy lini� kablow�
a inn� lini� kablow�, urz�dzeniem podziemnym lub drog� komunikacyjn� jest mniejsza 
ni� odległo�� dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania osłon 
zabezpieczaj�cych i w których nie wyst�puje skrzy�owanie, 
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• osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego, 

• dodatkowa ochrona od pora�e� – ochrona cz��ci przewodz�cych, dost�pnych w 
wypadku pojawienia si� na nich napi�cia w warunkach zakłóceniowych, 

• osłona słupów (z uwagi na brak kraw��ników istniej�cej jezdni) kraw��nikami w 
odległo�ci min 0,7 m od projektowanych słupów.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Prace powinny by� prowadzone przez pracowników posiadaj�cych odpowiednie za�wiadczenia 
kwalifikacyjne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za 
zgodno�� robót ze specyfikacja.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszelkie materiały, które zostan� wbudowane, dla których normy i przepisy przewiduj�
posiadanie za�wiadcze� o jako�ci, deklaracje zgodno�ci producentów lub atesty, powinny by�
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Dokumenty te winny by� doł�czone do 
dokumentacji powykonawczej budowy. 

2.2. Materiały podstawowe 

Podstawowe materiały przy budowie to: 

a) słupy o�wietleniowe o wysoko�ci 8 m, wykonane ze stali z powłok� antykorozyjn�
zewn�trzn� i wewn�trzn�, malowane proszkowo. W dolnej cz��ci znajduj� si� skrzynka 
umieszczona przylegaj�co na płycie podstawy słupa, w której schowane b�d� dwa 
akumulatory w pozycji poziomej oraz inwerter wraz z automatem zmierzchowym. 
Skrzynka od �rodka jest ocieplona warstw� z materiału izolacyjnego (np. styropian, 
styrodur, wełna mineralna) w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy 
akumulatorów i inwertera. W górnej cz��ci słupa, na szczycie zamontowane b�d� dwa 
panele fotowoltaiczne, a pod panelami zamocowany wysi�gnik do oprawy. Grubo��
�cianek słupa nie mniejsza ni� 5 mm. Powierzchnia zajmowana przez podstaw� słupa 
nie mo�e przekracza� 0,64 m2 ze wzgl�du na zbli�enia do rowów odwodniaj�cych.  

b) oprawy o�wietleniowe drogowe LED – 1 sztuka o mocy 36W na słup o rozsyle �wiatła 
spełniaj�cym zakładane klasy o�wietlenia dróg.  

c) panele fotowoltaiczne – 2 sztuki na słup - monokrystaliczne o mocy 195Wp ka�dy. 
Panele pokryte szkłem hartowanym o niskiej zawarto�ci �elaza oraz foli� poprawiaj�c�
wytrzymało�� termiczn� modułów. Zabezpieczone mechanicznie ram� z anodowanego 
aluminium. Nie dopuszcza si� zastosowania jednego panelu o wi�kszej mocy zamiast 
dwóch. 

d) inwerter DC/AC o napi�ciu wyj�ciowym sinusoidalnym, umo�liwiaj�cy solarne ładowanie 
akumulatorów jak równie� prace w trybie sieciowym w przypadku rozładowanych 
akumulatorów. Posiada zł�cze komunikacyjne RJ11 oraz oprogramowanie do 
komunikacji z komputerem w celu zaprogramowania odpowiedniego trybu pracy. 
Inwerter ten znajduje si� w skrzynce wraz z akumulatorami w pozycji horyzontalnej. 
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e) automat zmierzchowy z zewn�trzn� sond� hermetyczn� montowan� na szczycie słupa 
do konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne.

f) akumulator �elowy – 2 sztuki na słup- po 200 Ah ka�dy 12V DC 

g) fundament betonowy o wymiarach 400x400x1600 

h) wysi�gnik 1-ramienny o długo�ci 1,5m do oprawy LED 

i) konstrukcja do montowania paneli fotowoltaicznych  

j) kable i przewody:  

• zł�cza bezpiecznikowe do słupów 4A; 

• kabel typu YKY 4x16mm2

• bednarka uziemiaj�ca Fe/Zn, 

• rury izolacyjne ochronne karbowane o �rednicy 75 mm 

• rury izolacyjne ochronne dwudzielne o �rednicy 75 mm 

• rury izolacyjne ochronne gładko�cienne o �rednicy 110 mm 

• przewód YDY 3x2,5mm2 do podł�czenia inwertera 

• przewód YDY 3x1,5mm2 do podł�czenia oprawy  

• przewód YDY 2x2,5mm2 do podł�czenia paneli fotowoltaicznych 

• przewód YDY 2x2,5mm2 do podł�czenia akumulatorów 

• przewód YDY 2x1,0mm2 do podł�czenia automatu zmierzchowego i 
sondy 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania  

Na budowie nale�y u�ywa� takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na 
jako�� robót, zarówno w miejscu robót jak, równie� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych. 
Ilo�� i jako�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
dokumentacj� techniczn� i przewidywanym terminem realizacji. 

3.2. Sprz�t do wykonania o�wietlenia drogowego 

Wykonawca przyst�puj�cy do robót winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z ni�ej 
wymienionego sprz�tu: 

• podno�nik monta�owy samochodowy hydrauliczny 12m, 

• koparka, 

• �uraw samochodowy 12-16t, 

• r�czny sprz�t mechaniczny, 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca przyst�puj�cy do robót zobowi�zany jest do stosowania jedynie takich �rodków 
transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie, na jako�� wykonywanych robót, zgodnie z 
warunkami okre�lonymi w dokumentacji technicznej i przewidywanym terminem realizacji 
zadania. 

4.2. �rodki transportu 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania o�wietlenia drogowego winien posiada�/mie�
mo�liwo�� z korzystania z nast�puj�cych �rodków transportu: 

• samochód dostawczy, 

• samochód skrzyniowy, 

• dłu�yca. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Prac� nale�y wykona� zgodnie z lokalizacj� wg mapy geodezyjnej, projektem budowlano-
wykonawczym, przedmiarem robót, obowi�zuj�cymi przepisami wykonania i odbioru robót oraz 
normami, a w szczególno�ci: 

• PN-EN 13201, 

• N SEP-E-00, 

• PN-IEC 62305-1:2011. 

Wszelkie czynno�ci nale�y wykonywa� po upewnieniu si�, �e wył�czone jest napi�cie. 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzgl�dnie zna� i przestrzega� zasady 
bezpiecze�stwa. Przed przyst�pieniem do pracy powinien by� przeprowadzony instrukta� z 
zakresu bhp, w czasie, którego nale�y szczegółowo omówi� zagro�enia mog�ce wyst�pi� przy 
wykonywanych pracach. Prac monta�owych nie wolno wykonywa� w warunkach 
zwi�kszaj�cych zagro�enie wypadkowe tj.: 

• o zmroku, 

• podczas burzy, 

• w niesprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych. 

Szczególna ostro�no�� nale�y zachowa� przy pracy w pobli�u innych czynnych linii 
elektroenergetycznych albo przy skrzy�owaniu z nimi. 
Z uwagi na czynn� drog�, prac� nale�y wykonywa� po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych 
z u�ytkownikiem drogi. 
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5.2. Monta� fundamentów 

Prace ziemne mog� by� wykonywane tylko po dokładnym ustaleniu ci�gów instalacji 
podziemnych i uzyskaniu zgody wła�ciciela terenu. 
Wykopy powinny by� ogrodzone i oznaczone tablicami ostrzegawczymi  i ta�m� ochronn�. 
Wykop nale�y wypełni� gruntem �wirowo-piaskowym z zag�szczeniem do id=0,5. 
Zag�szczenie takie uzyskuje si� stosuj�c 10-cio centymetrowe warstwy piasku i �wiru, które 
nast�pnie utwardza si� odpowiednim ubijakiem. Minimalna g�sto�� zasypki 17 kN/m3. 

5.3. Układanie kabli 

Kable zostan� uło�one po trasie wg planu sytuacyjnego, z uwagi na zbli�enia i skrzy�owania z 
innymi sieciami infrastruktury technicznej, wykopy nale�y wykopa� r�cznie. Kabel pod 
chodnikami układa� w wykopie o gł�boko�ci 50 cm na 10 cm podsypce piasku, lini� falist� z 
zapasem 1-3% / wystarczaj�cym do skompensowania mo�liwych przesuni�� gruntu. Uło�ony 
kabel nale�y zasypa� warstw� piasku o grubo�ci 10 cm, a nast�pnie warstw� rodzimego gruntu 
o grubo�ci najmniej 15 cm i przykry� foli� z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubo�ci 
minimum 0,5 mm i szeroko�ci 40 cm. Na kablu w odst�pach 10 m umie�ci� trwałe oznaczniki 
zawieraj�ce: 

• rodzaj i przekrój kabla,  

• znak u�ytkownika kabla, 

• rok uło�enia kabla, 

• tras� kabla. 

Skrzy�owanie kabla oraz zbli�enia z innymi urz�dzeniami podziemnymi nale�y wykona� w 
przepustach kablowych z rur ochronnych karbowanych o �rednicy 75mm. Na skrzy�owaniach z 
jezdniami kabel nale�y układa� na gł�boko�� 1,0m w rurach ochronnych gładko�ciennych o 
�rednicy 110mm. Inwentaryzacje wykonanej linii nale�y zleci� uprawnionemu geodecie. Wej�cie 
w teren uzgodni� z wła�cicielem terenu. Prace w pobli�u czynnych sieci infrastruktury 
technicznej nale�y w razie potrzeby wykonywa� w porozumieniu z u�ytkownikami tych sieci. 

5.4. Monta� słupów 

Na fundamencie zamocowa� słup za pomoc� �rub, b�d�cych na wyposa�eniu słupa. Do 
podstawy słupa przymocowa� skrzyni�. Jej wn�trze wyło�y� izolacja termiczn� , na dnie 
poło�y� warstw� styropianu. Skrzyni� wyposa�y� w trzy półki. Na dwóch dolnych ustawi� w 
układzie poziomym dwa akumulatory po 200Ah ka�dy, na górnej ustawi� inwerter oraz automat 
zmierzchowy. Wykona� poł�czenia zainstalowanych urz�dze� zgodnie ze schematem poł�cze�
przedstawionym w zał�czniku. Projektowane słupy nale�y uziemi� bednark� Fe/Zn 25x4mm, 
układan� na gł�boko�ci 0,7m, wspólnie z kablami. Przy słupach 1, 6, 7, 9, 15, 19, 22, 30, 35, 
oraz 41 (patrz rys. 1a, 1b i 1c) nale�y wykona� dodatkowe uziomy pionowe (szpilkowe 
pogr��ane) do uzyskania rezystancji uziemienia R�10
. Uziomy nale�y poł�czy� z zaciskami 
ochronnymi słupów. Wykona� pomiary sprawdzaj�ce instalacj� odgromow� słupa.  
Słupy nale�y wyposa�y� w tabliczki informacyjne zawieraj�ce: nr słupa, wła�ciciela, oraz rok 
budowy linii. 

5.5. Monta�  paneli PV 

Podł�czy� przewody do paneli zachowuj�c odpowiednia polaryzacje. Nast�pnie przymocowa�
konstrukcje paneli w odpowiednim miejscu słupa wraz z panelami. 
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5.6. Monta� opraw 

Przed monta�em opraw nale�y uprzednio zamontowa� wysi�gnik oraz przeprowadzi� przez 
niego przewody zasilaj�ce oprawy. Nast�pnie do opraw wprowadzi� przewody i je podł�czy�
zgodnie ze schematem poł�cze� przedstawionym w zał�czniku. Zamocowa� opraw� na 
wysi�gniku pod katem nachylenia wskazanym w projekcie, ustawi� opraw� w stron� jedni.  

5.7. Monta� akumulatorów i hybrydowego inwertera 

Akumulatory wraz z inwerterem nale�y umie�ci� w pozycji horyzontalnej w skrzyni u podstawy 
słupa. Skrzynia wyposa�ona jest w trzy półki, kolejno�� uło�enia komponentów: 

• dolna półka – akumulator,  

• �rodkowa półka – akumulator, 

• górna półka – inwerter. 

5.8. Ochrona od pora�e� w przypadku pracy z sieci�

Ochrona od pora�e� obsługi oraz urz�dze� i instalacji elektrycznej powinna by� realizowana w 
taki sposób, aby w przypadku ró�norodnych uszkodze� oraz bł�dnych działa� i zachowa� ludzi, 
prowadz�cych do pora�enia elektrycznego nast�powało: 

− ograniczenie pr�dów rdzeniowych przepływaj�cych przez ciało człowieka, 

− ograniczenie czasów przepływu pr�dów wra�eniowych przez szybkie wył�czenie 
uszkodzonych urz�dze�. 

Ochrona przeciwpora�eniowa spełniaj�ca te wymagania realizowana jest przez: 

− uniemo�liwienie dotkni�cia cz��ci czynnych pozostaj�cych w warunkach normalnej 
pracy, 

− spowodowanie szybkiego wył�czenia uszkodzonych cz��ci / wył�czenie zasilania / w 
przypadku uszkodze� wywołuj�cych przekroczenie niebezpiecznego napi�cia dotyku dla 
zdrowia i �ycia, 

− ograniczenie napi�� dotykowych na dost�pnych cz��ciach przewodz�cych w przypadku 
uszkodzenia, do warto�ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne. 

Ochronie podlegaj� słupy i oprawy o�wietleniowe. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej, jako�ci wykonywanych robót. 
Wykonawca winien wykona� pełny zakres bada� na budowie w celu wskazania zgodno�ci 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacj� projektowa. Wykonawca przed 
przyst�pieniem do bada� winien powiadomi� Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
W oparciu o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na pi�mie wyniki bada�. 
Wykonawca powinien powiadomi� na pi�mie Inspektora Nadzoru o zako�czeniu ka�dej roboty 
zanikaj�cej (zasypywanie wykopów z fundamentem), któr� mo�e kontynuowa� dopiero po 
stwierdzeniu zało�onej jako�ci. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Wykonawca przed przyst�pieniem do robót powinien uzyska� od producentów deklaracje 
zgodno�ci CE, je�eli dotyczy, za�wiadczenia o jako�ci lub atesty stosowanych materiałów. Na 
��danie Inspektora Nadzoru, nale�y dokona� testowania sprz�tu posiadaj�cego mo�liwo��
nastawienia mechanizmów reguluj�cych i przedstawi� �wiadectwa testowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlega� te fragmenty instalacji, które b�d�
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zako�czeniu robót monta�owych. Przy 
przewodach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji 
zgodno�ci CE, atestów protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

Nale�y tak�e dokona�: 
• sprawdzenia ci�gło�ci �ył roboczych oraz zgodno�ci polaryzacji, 

• sprawdzenie poprawno�ci monta�u słupów, konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne oraz 
 opraw oraz ich wła�ciwego ustawienia, 

• pomiarów nat��enia o�wietlenia na drodze. 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku pozytywnych wyników pomiarów i bada� wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru mo�e wyrazi� zgod� na 
niewykonywanie bada� po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow�, dodatkowe ustalenia 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy przekazywaniu o�wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca robót zobowi�zany jest 
dostarczy� zamawiaj�cemu nast�puj�ce dokumenty: 
• projektow� dokumentacj� powykonawcz�, 
• protokoły odbioru robót zanikaj�cych, 

• atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno�ci u�ytych  materiałów 

• instrukcje monta�u lub eksploatacji istotnych elementów, 

• inwentaryzacj� powykonawcz�, 

• o�wiadczenie kierownika budowy potwierdzaj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
 oraz obowi�zuj�cymi przepisami, 

• wypełniony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony), 

• Kosztorys powykonawczy - je�eli wymaga tego umowa. 

Odbiór robót odbywa� si� powinien w oparciu o: 

• przepisy prawa budowlanego, 

• terminowo�� wykonania robót, 

• warunki techniczne odbioru robót, 

• przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

9. PRZEPISY ZWI�ZANE  

9.1. Normy 

a) PKN-CEN/TR 13201-1:2007  O�wietlenie dróg - Cz��� 1. Wybór klas o�wietlenia. 
b) PN-EN 13201-2:2007   O�wietlenie dróg - Cz��� 2. Wymagania   

     o�wietleniowe. 
c) PN-EN 13201-3:2007   O�wietlenie dróg - Cz��� 3. Obliczenia parametrów 

     o�wietleniowych. 
d) PN-B-06050:1999   Geotechnika - Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
e) PN-EN 197-1:2012   Cement - Cz��� 1: skład, wymagania i kryteria  

     zgodno�ci dotycz�ce cementów powszechnego  
     u�ytku. 

f) PN-EN 60598-1:2011   Oprawy o�wietleniowe - Cz��� 1: Wymagania  
     ogólne i badania. 

g) PN-EN 40-1:2002   Słupy o�wietleniowe - terminy i definicje 
h) PN-EN 40-3-1:2013-06 Słupy o�wietleniowe -- Cz��� 3-1:  Projektowanie i 

 weryfikacja - Specyfikacja obci��e�
 charakterystycznych 

i) PN-EN 40-3-3:2013-06  Słupy o�wietleniowe -- Cz��� 3-3: Projektowanie i  
     weryfikacja - Weryfikacja za pomoc� oblicze�

j) PN-EN 40-5:2004 Słupy o�wietleniowe -- Cz��� 5: Słupy 
 o�wietleniowe stalowe -- Wymagania 

k) PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne -- Cz��� 1: Pomiar 
 charakterystyk pr�dowo-napi�ciowych elementów 
 fotowoltaicznych. 

l) PN-EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego 
 do zastosowa� naziemnych -- Kwalifikacja 
 konstrukcji i aprobata typu. 

m) PN-EN 61727:2002   Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Charakterystyki  
     uniwersalnych zł�czy standardowych. 
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n) BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie.  
o) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

 powierzchniowych utrwale� stosowanych na 
 drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
 przeznaczonych do ruchu. 

p) BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
q) PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe - Roboty ziemne –  

     Wymagania i badania. 
r) PN-HD 60364-4-41:2009   Instalacje elektryczne niskiego napi�cia – 

  cze�� 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
 bezpiecze�stwa – Ochrona przed pora�eniem 
 elektrycznym. 

s) PN-EN 62305-1:2011   Ochrona odgromowa -- Cz��� 1: Zasady ogólne. 
t) N SEP-E-00     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

     Projektowanie i budowa 

9.2. Inne dokumenty 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, z pó�niejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 
414), 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

10. UWAGI 

Przy realizacji prac nale�y: 
• w czasie prowadzenia prac nale�y przestrzega� przepisy BHP, 
• roboty prowadzi� w sposób wykluczaj�cy zagro�enie i utrudnianie ruchu, 
• wytyczenie i inwentaryzacj� linii nale�y zleci� uprawnionemu geodecie 
• wej�cie w teren uzgodni� z wła�cicielem terenu, 

• po zako�czeniu prac teren doprowadzi� do stanu pierwotnego. 


