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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie ulicy Stadionowej w Pigtkowisku, gmina Pabianice.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowe] poprzez
wykonanie nowego odcinka kanalizacji wpietej do przepustu zgodnie z uzyskanymi warunkami.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji nie wystepuje kanalizacja desczowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej

» sie€ energetyczng,

* siec gazowg

» kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanych kanatow @300 i @400. Kanat
deszczowy jest wpiety do przepustu poprzez studnie rewizyjng betonowa.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztaltek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zastosowac¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o

grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury).



3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej g1200. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wlazy kanalowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem betonowym
oraz prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregdw fgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg
naprezeh. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowaé przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wtazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawag
cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci
0,5m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Proby szczelno $ci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako

podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry 0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.



Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntow nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robo6t nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robét zwigzanych ze
wzmocnieniem podtoza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomoca igtofiltréw. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczal poza granice dziatlek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos$¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki

nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzadzeh niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukladaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaC koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robo6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce skltadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
« roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggéw
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza € zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

e czynny ruch kotowy

- glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

» wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

» przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

* wykonywanie wykopow, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopOw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajacych

bezposrednio na drodze,



» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi byé prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robaét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikbw z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikdéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w niezbedny dla
poszczegodlnych pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

ze szczegOlnym zwréceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,



* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowa¢ sie o0soba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom wynikaj acym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne.

* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoéinych elementow robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg0lng ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

* Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,



UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych

robo6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre $lone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 216/ 71 /PW,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskie] Okregowe) Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0649.

Czltonek czynny od: 26-09-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-09-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0649-E35E-1E33-4DEA-D398

Drane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektdw: wiww.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiagciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 27.03.2016
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trzad Gminy w Pablanieach
waoi. todzkie
93-200 Pabianice, ul. Torowa 21
tel ffax 42 213-96- 60, 213-96-76
F4IP 73 1-10-55-550 Regon 000343551
e-mnil: gminaipebinnice. gmina.pl

Pabianice, dnia 22.03.2016 r.
DPP.7013.1.2016

NEOX sp. z o.0.
Waly Piastowskie 1/1508
80 — 855 Gdansk

W odpowiedzi na pismo, kidre wplynelo w dniu 21.03.2016 r. - Urzad Gminy w
Pabianicach niniejszym wyraza zgode na zaproponowane rozwigzania techniczne kanalizacji
deszezowej w tym wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego
usytuowanego przy ul. Dereniowej (Ejchlera).

Szczegdtowe warunki techniczne jakie rozwigzania odprowadzenia wod deszezowych do
ismiejacego rowu (przepusiu) nalezy umiesci¢ w operacie wodno — prawnym , ktéry bedzie
podstawa dla Gminy do uzyskania pozwolenia wodno — prawnego na odprowadzenie wéd
opadowych z ulicy Stadionowej.

Wedlug naszej opinii trasa kanalizacji deszczowej winna sie znajdowac¢ w trasie chednika po
stronie zachodniej na catym odcinku drogi.

7. powazaniem

xf/%’?
ind f‘;‘_ﬂ."}‘k G{:’;' zi"a’
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 3.1 — Profil kanalizacji deszczowej

Rys. nr 4.1 — Szczegoly

skala 1 : 500
skala 1 : 100/500
skalal:20
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