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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH INSTALACJA C.O. 

 

 

ST. 09.00.01 - CZĘŚĆ OGÓLNA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST - Specyfikacja Techniczna OST - 
Ogólna Specyfikacja Techniczna SST - Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program 
Zapewnienia Jakości 
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Sali gimnastycznej 
w Petrykozach, gm. Pabianice.  

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
• Pracami towarzyszącymi w robotach instalacyjnych są wszelkie prace 

przygotowawcze i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie 
materiałów przed rozpoczęciem robót montażowych. 

• Pracami towarzyszącymi są wszelkie prace związane z demontażem 
istniejącej infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty 
ogólnobudowlane przy przej ściach przez przegrody 

• Wyszczególnienie podstawowych prac towarzyszących i pomocniczych 
❖ niezbędne pomiary, 
❖ przygotowanie stanowiska roboczego, 
❖ dostarczenie materiałów i sprzętu, 
❖ zabezpieczenie elementów wcześniej wykonanych, 
❖ przygotowanie podłoży, 
❖ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i usunięcie odpadów, 

materiałów zbędnych z placu budowy, 
❖ likwidacja stanowiska roboczego. 

1.3. Informacje o terenie budowy 
Budynek nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczej. Projektowane 
prace instalacyjne nie wnoszą istotnych ograniczeń ani utrudnień 
komunikacyjnych. 

1.3.1. Opis terenu i położenie 
Przeznaczony pod zabudowę użytku publicznego w miejscowości Petrykozy,  

gm. Pabianice 
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1.3.2. Stan istniejący 
Działka objęta opracowaniem jest zabudowana przez: 
> Budynek szkoły, 
> Instalacje: wodną, kanalizacyjną i energetyczną 

1.3.3. Dojścia i dojazdy 
Układ utwardzonych dojazdów i dojść dostępnych poprzez istniejący zjazd z 
drogi publicznej. 

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne 
Nie dotyczy. 

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie działki - rozwiązania przestrzenne 
Nie dotyczy 

1.3.6. Projektowany układ komunikacyjny 
Nie dotyczy. 

1.3.7. Wpływ na środowisko 
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego: 
❖ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy, 

❖ unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich lub własności 
społecznej i innych, a nie wynikaj ących ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołuj ących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 

1.3.8. Kody CPV (grup robót, klas robót, kategorii robót) 
45331100-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji centralnego 
ogrzewania 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
pozostałe 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o: 
- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 



4 

 

- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-
użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny. 
- tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 

- budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu. 

- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

- dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, 
obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez 
Inwestora. 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacj ę budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik, wydany zgodnie z 
obowiązuj ącymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

- księga obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 

- laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj 
ącego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

- materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacj ą projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej (bliskiej) zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 
wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie 
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został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

- Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę fizyczna lub prawną 
wyznaczoną przez Zamawiaj ącego do nadzorowania robót i podejmowania decyzji 
dotyczących budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. 

- poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

- przedsięwzięciu budowlanym - należy przez to rozumieć kompleksową realizacje. 
- przetargowej dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć część 

dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. Dokumentacja przetargowa powinna 
jednoznaczne określać zakres robót, w stopniu umożliwiającym ich prawidłową 
wycenę. 

- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane i znajdują się urządzenia zaplecza budowy. 
- zadaniu budowlanym - należy przez to rozumieć część przedsięwzięcia 

budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową. 

- wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą 
roboty budowlane. 

- procedurze - należy przez to rozumieć dokument zapewniaj ący jakość, określaj 
ący zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych podany w 
specyfikacjach technicznych, procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje. 

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj 
ących, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 

- grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 
roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 
r., z późniejszymi zmianami). 

- przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
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opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj ących szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, procedurą, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj ący w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet SST, poda lokalizację budynku objętego pracami. 
Do rozpoczęcia prac instalacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, że zostały spełnione podstawowe warunki, a mianowicie: S 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczącymi 
wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz elementów instalacji 
wentylacji i klimatyzacji, 
S elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na wymianę oraz budowę 

instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w 
zakresie montażu rur miedzianych odpowiadają założeniom projektowym. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - dostarczoną przez 
Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
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określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane elementy obiektu 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Ponadto przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się 

do realizacji i zastosowania się do następujących wytycznych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego: 
Instalacja c.o.: 

> Budynek proj ektowany: 
Instalację centralnego ogrzewania projektuje się jako jeden obieg zasilany z 
projektowanej kotłowni na gaz płynny. 
Poziomy instalacji c.o. prowadzone są w posadzkach ze spadkiem 0,3% w 
kierunku pionów lub kotłowni.. Przejścia przewodów instalacji przez ściany 
nośne należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Piony i gałązki do 
poszczególnych grzejników prowadzone będą w posadzce lub bruzdach 
ściennych. W przypadku niemożliwości takiego prowadzenia przewodów 
dopuszcza się wykonanie pionów i gałązek po powierzchni ścian pod warunkiem 
zabezpieczenia ich przed zniszczeniem.. Poziome rozprowadzenie instalacji w 
pomieszczeniach wykonać ze spadkiem w kierunku grzejników wysokości 0,5%. 

> Grzejniki: 
Jako elementy grzejne przyjęto w pomieszczeniach niskoparametrowe grzejniki 
płytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi typu PURMO. Grzejniki należy 
wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicą np. firmy Danfoss. Grzejniki w 
pomieszczeniach należy umieszczać pod oknami lub w ich pobliżu mocując na 
odpowiednich wspornikach do ściany. 

> Armatura: 
Armaturę stosować na ciśnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontować 
zgodnie z częścią graficzną opracowania technicznego na pionach. 

> Płukanie instalacji, próby ciśnieniowe: 
Po wykonaniu instalacji należy j ą wypłukać, polega to na trzy krotnym 
napełnieniu wodą instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po próbie 
wodnej jak i przy przemywaniu powinno być jak najszybsze. W celu 
usprawnienia takiego sposobu płukania należy: 

- montować rury po sprawdzeniu czystości wewnątrz, 
- instalację napełnić wodą wcześniej o 24 godziny 
- wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce 
zamontowane na zasilaniu i na powrocie 
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- pukać przy otwartych zaworach, przed regulacją zaworów i montażem 
kryz. 
- wyniki należy uznać za dodatnie, jeżeli w wodzie popłucznej nie 
stwierdzi się widocznych zanieczyszczeń. 

Po pomyślnie zakończonym płukaniu instalacji należy j ą poddać próbie 
szczelności na zimno na ciśnienie 0,9 MPa. 

> Instalacja termiczna instalacji c.o: 
Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu 
należy zaizolować izolacją z pianki PE do c.o. o grubości do 20 mm. Pionowe 
podejścia do grzejników należy obudować. Izolacje owinąć folią z tworzywa 
sztucznego 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych podczas budowy. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonuj 
ący zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniej ących instalacji 
wewnętrznych zlokalizowanych w sąsiedztwie przewidywanych robót. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielaj ąc 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej prowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach wewnątrz budynku wskazanych uprzednio 
przez Zamawiaj ącego (element dokumentacji projektowej). 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
A. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
B. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie objętym inwestycją. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla na wyraźne żądanie 
Zamawiającego, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 
znajdujących się w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inwestora o 
zamiarze rozpoczęcia robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj ących odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników 
fizycznych i umysłowych o rodzaju i sposobie kolejności realizacji robót 
budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i 
przekazania obiektu Zamawiaj ącemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 
lub jego elementy były w zadowalaj ącym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych 
elementów robót, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót: np. Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
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1997 roku, nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiaj ąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcj ę 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 
do realizacji umowy. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyj 
ęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoj ą jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
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rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności 
dźwigów budowlanych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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dopuszczone do ruchu. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: ^ 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), ^ 
projekt organizacji budowy, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1.1. Część ogólną opisującą: 
- organizacj ę wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj ących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączaj ąc personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
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Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia j akości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
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wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadaj ą: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazuj ący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklaracj ę zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązuj ącym 
Zamawiaj ącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
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Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: ^ 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, ^ datę przekazania przez 
Zamawiaj ącego dokumentacj i proj ektowej, ^ uzgodnienia przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, ^ terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów robót, 
^ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, ^ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, ^ daty 
zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, ^ zgłoszenia i daty 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, ^ wyjaśnienia, uwagi i 
propozycje Wykonawcy, ^ dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczeń robót, ^ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 
oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, ^ wyniki 
prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, ^ inne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy obmiarów nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST i wpisuje 
się do księgi obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokument te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
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e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiaj ącego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu okresowych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR itp. 
lub specyfikacji technicznych właściwych dla danych robót. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj ętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiaj ącego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj ących komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacj ą projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj ącego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi (jeśli takowe zaistniej ą), 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegaj ących zakryciu i zanikaj ących, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i ewentualnie PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST i PZJ, 
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• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i 
gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenie ogólne 
Dla robót rozliczanych obmiarowo podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyj ętą przez Zamawiaj ącego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, dokumentach nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881), 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku, nr 147, poz. 1229), 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 
z 2004 roku, nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 
roku, nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
8. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 
z późn. zm.), 
9. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 
roku, nr 169, poz. 1386), 

10.2. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953), 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 

z 1998 roku, nr 113, poz. 728), 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 
roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 
1779), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 

roku w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 

1780), 
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6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169, poz. 1650), 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401), 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126), 
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 

kwietnia 1998 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 1998 

roku, nr 45, poz. 280), 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr 8, poz. 38 z późn. zm.), 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072), 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138), 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w 

sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041), 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2004 roku, nr 198, poz. 2042), 

10.3. Normy 

^ PN-83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność 
akustyczna 

przegród budowlanych " 
^ PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych" 
^ PN-92/P85010 „Tkaniny szklane" 
^ PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik 
strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 
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^ PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
^ PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 
pomieszczeń 

kubaturze 600 m 3 .  
^ PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze . 
^ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 
wodnych. 

Wymagania. 
^ PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące 

jakości wody . 
^ PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz ze 
zmianą B1) . 
^ PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne . 
^ PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
^ PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
^ PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
^ PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
^ PN-64/B-10400Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
^ PN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur 
^ PN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur 
^ PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące grzejniki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH INSTALACJA ZBIORNIKOWA INSTALACJA GAZU 

 
 
1.01 Wstęp 

Przedmiot st 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące 
realizacji Robot związanych z instalacją zbiornikową gazu płynnego ze zbiornikiem 
o pojemności 6400 Dm3 wraz z przyłączem do budynku 

Zakres stosowania st 
Niniejsza specyfikacja techniczna (st) będzie stosowana jako dokument przy 
zlecaniu i Realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji Obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robot Związanych z wykonaniem przyłącza gazu 
płynnego i instalacji zbiornika gazu płynnego i Innych robot przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. 

Ogolne wymaganie robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich 
zgodność z Umową, dokumentacj ą projektową, niniejszą st i poleceniami 
inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentow 
wymaga akceptacji inspektora Nadzoru. 

Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być 
zgodna z Zasadami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo 
wykonawca dostarczać Będzie następujące informacje: 

harmonogram i kolejność prac. 
rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru. 
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej 
części Opracowania. 
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w 
dalszej części Opracowania. 
1.5. Zgodność z dokumentacją projektową i st 
Dokumentacja projektowa, st oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczegolnione w choćby Jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczegolnych dokumentow Obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędow lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, A o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, ktory dokona Odpowiednich zmian i poprawek. W 
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przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności Podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarow są ważniejsze od odczytu ze skali Rysunkow. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały maj ą być zgodne z Dokumentacją 
projektową i st. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w st będą 
Uważane za wartości docelowe, od ktorych dopuszczalne są odchylenia w ramach 
Określonego normatywnie przedziału tolerancji. Cechy materiałow muszą być 
jednorodne i Wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą Przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy dostarczane materiały Lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacj 
ą projektową lub st i maj ą wpływ na Niezadowalającą jakość robot, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane Ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
Zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, Dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, 
wygody społeczności i innych 

Do zakończenia robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i Przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Roboty budowlano - 
montażowe w Miejscach zbliżenia, przekroczenia lub kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem należy prowadzić Pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia 
zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami. 

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia Instalacji napowierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach Dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisow dotyczących 
Bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz Sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osob 
zatrudnionych na budowie. 1.9. Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i 
urządzenia Używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisow 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji Państwowej i samorządowej, ktore są w jakikolwiek sposob związane 
z robotami i będzie w Pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 
i wytycznych Podczas prowadzenia robot np, rozporządzenie ministra infrastruktury 
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z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) i 
innych. 2. Materiały 

2.1. Stosowane materiały 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 

Budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty. Wszystkie użyte do 
budowy 

Materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane. 

2.1.1. Ogolne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałow instalacyjnych. 

- przy wykonywaniu robot budowlanych należy, zgodnie z ustawą, 
stosować wyroby Budowlane, ktore zostały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego Stosowania w budownictwie, 

- wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są Właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, Że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisow i 
dokumentow technicznych - w Odniesieniu do wyrobow 
podlegaj ących certyfikacji, 

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności Lub deklarację zgodności z polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z Wymagań 
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objętych certyfikacją na znak 
Bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie 
mających istotnego wpływu na Spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych 
według Tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
będącym załącznikiem do rozporządzenia , 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem ce, dla ktorych 
zgodnie z odrębnymi Przepisami dokonano oceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną Do 
zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacj ą 

Techniczną państwa członkowskiego unii europejskiej uznaną przez komisję 
europejską za Zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez komisję europejską 
wykazie Wyrobow mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla ktorych producent Wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są 
wyroby budowlane Wykonane według indywidualnej 

Dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla Ktorych dostawca, zgodnie z 

Rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą Dokumentacj ą oraz z przepisami i Obowiązującymi normami. 

- zgodnie z art. 46 ustawy prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli 
jego ustanowienie Nie jest wymagane - inwestor, 

Obowiązany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywać 
oświadczenia Wymienione powyżej oraz udostępniać Je przedstawicielom 
uprawnionych organow. 

- wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji Projektowej i st. 

2.1.2. Materiał do podsypki i zasypki 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniaj ą powyższe wymagania, nie musi być wykonywany 
wykop do Poziomu podsypki. Poziom podłoża 

Musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Wysokość Podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. 

Jeżeli w dnie wykopu występuj ą kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże 
jest Skalne, wysokość obsypki powinna wynosić o 0,05 m. Grunt użyty do zasypki 
wykopu Powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg pnb- 03020. Grunt 
Ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany 
do zasypki Nie powinien zawierać materiałow 

Mogących uszkodzić przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę 
wykopu należy Przeprowadzić zgodnie z pkt.8 normy pn-b-10736. 

2.1.3. Materiały instalacyjne Przyłącze gazu płynnego: 
- zbiornik gazu płynnego poj. 6400 dm3 
- oprzyrządowanie zbiornika 
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- rury stalowe czarne bez szwu z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
- złączki przejściowe pe/stal 
- rury pe40 sdr 11 
- taśma ostrzegawcza 
- szafka metalowa wentylowana 
- reduktor ciśnienia ii stopnia 
- kurek 

odcin
aj 
ący 
Tulej
e 
ochro
nne 
3. 
Sprz
ęt 

Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogolnej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca Jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie 
spowoduje niekorzystnego Wpływu na jakość wykonywanych robot. Rodzaje 
używanego sprzętu używanego do robot Niniejszej specyfikacji pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem Nadzoru. 4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środkow transportu, ktore 
pozwalaj ą Uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałow. Sposob 
układania rur określi Dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji 
powinny być dostarczane na miejsce Budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementow podczas Załadunku i wyładunku ze 
względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki Należy przewozić 
w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
Sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy 
lub Kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałow i 
urządzeń należy Przeprowadzić zgodnie z przepisami bioz i przepisami o ruchu 
drogowym. 

4.1. Transport rur 
Rury mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być 
Wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza Skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny W całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy 
układać Rownomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy przed 
możliwością Przesuwania się podczas transportu. Rury powinny by układane w 
pozycji poziomej Wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywa się z 
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zachowaniem wszelkich Środkow ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. 
Rur nie wolno zrzucać ze środkow Transportowych, lecz rozładować po pochyłych 
legarach. 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzega Przepisow aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.. Przy 
przewozie należy Przestrzega przepisow obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 

4.2. Składowanie 
O ile producent nie określił innych warunkow składowania rur i kształtek należy 
stosować się Do poniższych instrukcji: 

- rury składowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej 
przed gromadzeniem Się wod opadowych; 

- rury w prostych odcinkach, składowa w stosach na rownym podłożu, na 
podkładach Drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w 
odstępach 1 do 2 metrow. Nie Przekraczać wysokości składowania ok. 1 
m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m Dla rur o większych średnicach 
(jeśli szczegołowe wymagania nie stanowią inaczej); 

- rury należy chroni przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
ktorym są Składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych urządzeń i Metod przeładunku; 

- rury w kręgach składowa na płasko na rownym podłożu na podkładach 
drewnianych, Pokrywających co najmniej 50% powierzchni 

Składowania. Nie przekracza wysokości składowania 2 m; 

- rury o rożnych średnicach powinny by składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest to możliwe, to Rury o większych średnicach i grubszych ściankach 
powinny znajdować się na spodzie. To Samo dotyczy układania rur na 
środkach transportowych; 

- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 
- szczegolnie należy zwraca uwagę na zakończenia rur i zabezpiecza je 

ochronami (koparki, Wkładki itp.); 
- nie dopuszcza do składowania w sposob, przy ktorym mogły by wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę 
Możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementow; 
- niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek po podłożu; 
- zachować szczegolną ostrożność przy pracach w obniżonych 

temperaturach zewnętrznych Ponieważ podatność na uszkodzenia 
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie Wzrasta; 
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- kształtki, złączki i inne materiały powinny by składowane w sposob 
uporządkowany, z Zachowaniem wyżej omawianych środkow 
ostrożności. 

Tworzywa sztuczne ma j ą ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i Promieniowanie uv, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną; 
- nadmiernym nagrzewaniem od źrodeł ciepła; 

Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w 
sposob Uporządkowany, zapewniaj ący zachowanie jakości i przydatności do 
dalszego zastosowania. Przy składowaniu wyrobow w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna Przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczegolnych stosow Wyrobow. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 5. Wykonanie robot 5.1. 
Roboty ziemne 

Zbiornik gazowy będzie posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej 
zbrojonej Grubości min. 13cm i wymiarach 200x180cm. Wokoł płyty w odległości 
1 m montuje się Uziom zbiornika. Płytę fundamentową należy wykonać zgodnie z 
załączonymi rysunkami. 5.1.1 roboty przygotowawcze 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś Przewodu wyznaczyć w sposob trwały i widoczny, z 
założeniem ciągow reperow roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palikow, tzw. Na każdym Prostym odcinku należy utrwalić 
co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu Stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robot. W terenie 
zabudowanym repety robocze należy osadzić w ścianach budynkow w Postaci 
hakow lub bolcow. Ciągi reperow roboczych należy nawiązać do reperow sieci 
Państwowej. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać 
urządzenie Odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i Gruntowymi. 

Przejście instalacji doprowadzającej gaz do kotła, przez ścianę budynku powinno 
być Wykonane w tulei ochronnej. 

5.1.2. Zakres robot 
Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopow probnych celem 
zachowania Odpowiednich odległości od istniejącej instalacji wykonywany jest 
wykop pod: 

- obiekty liniowe; 
- zbiornik 

W zależności od trasy uwzględnić demontaż istniejącej nawierzchni. 
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5.1.3. Wymagania 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie Zgodnie z normami bn-83/8836-02, pn-68/b-06050. Wykop pod 
kanały należy rozpocząć od Najniższego punktu tj. Od wlotu do odbiornika i 
prowadzić w gorę w kierunku przeciwnym do 

Spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wod z wykopu w 
czasie Opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Bezpieczne 
nachylenie skarp wykopu do 

Głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z bn- 83/8836-02 przy braku wody 
gruntowej i Usuwisk: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach 

gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych 1:1,50, 

Przy rownoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wod opadowych od 
krawędzi Wykopu z pasa terenu szerokości rownej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntow Nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy 
prowadzenie Robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić 
wypraskami. Obudowa powinna Wystawać 15 cm ponad teren. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie Wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące rownolegle z wykopem, Powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob Zapewniaj ący ich 
eksploatacj ę. 

5.1.4. Stateczność wykopu 
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z pn-b-10736 powinna być 
zabezpieczona Poprzez: 

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych. 

To samo dotyczy wykopow, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 
Fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. Wykonawca 
przedstawi do Akceptacji inspektora nadzoru szczegołowy opis proponowanych 
metod Zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, 
zapewniaj ący Bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robot. 

5.1.5. Przestrzeń robocza 
Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego 
Szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, ktorej minimalną wielkość 
podano w Tablicy nr 1. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewod a ściany 
wykopu, minimalna Szerokość wykopu może być zmniejszona. 
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5.1.6. Składowanie gruntu 
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być 
wywieziony Na odkład w zależności od decyzji inspektora nadzoru. Transport 
nadmiaru urobku należy Złożyć w miejscu wybranym przez wykonawcę i 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

5.1.7. Zasypanie wykopu 
Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiaj ąc złącza 
odkryte), aby Jej ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem proby 
szczelności. Należy rownież Upewnić się czy wszystkie kształtki (kolana, trojniki, 
redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są Właściwie wzmocnione, zabezpieczone. Po 
przeprowadzeniu proby szczelności wypełnić Wykop w obszarze połączeń ręcznie 
do poziomu odrobinę wyższego niż gorna powierzchnia Rury, uważaj ąc żeby 
ziemia stosowana do zasypki nie zawierała kamieni. Dalsze prace ziemne 

Należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Grunt użyty do zasypki 
wykopu Powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg pnb- 03020. Grunt 
ten może być Gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany 
do zasypki nie powinien Zawierać materiałow mogących uszkodzić przewod, 
gruntow zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić 
zgodnie z pkt. 8 normy pn-b-10736. 

5.1.8. Spadek dna wykopu 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową w kierunku 
studzienek Odbiorczych. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. 
Tolerancja dna rzędnych dna Wykopu nie powinna przekraczać +- 5 cm dla 
gruntow wymagających 

Wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 
+-5 cm. 5.1.9. Odwodnienie wykopow 

Podczas robot montażowych wykop powinien być odwodniony.. 
5.2. Podłoże 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany 
wykop do Poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi 
mogły być Układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna wynosić 
0,20 M. Jeżeli w dnie wykopu występuj ą kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub 
podłoże jest Skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. Grunt użyty do 
zasypki wykopu Powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg pnb-03020. 
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Grunt ten może być Gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt 
stosowany do zasypki nie powinien Zawierać materiałow mogących uszkodzić 
przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy 
przeprowadzić zgodnie z pkt. 

8 normy pn-b-10736. Wymagania dla podłoża i zasypki w gruncie nawodnionym - 
rury pe Układane poza pasem drogi po przeprowadzeniu w wykopie 

Odwodnienia: podłoże: kolejno zagęszczone warstwy do wysokości min. 150 mm, 
piasek. Zagęszczenie: ubijanie ręczne. 

Obsypka rurociągu: warstwa min. 250 mm ponad wierzch rurociągu. Zagęszczenie 
lekkim Sprzętem mechanicznym. Zasypka wykopu: kolejno zagęszczone warstwy 
do wysokości min. 0,5m, grunt rodzimy. Zagęszczenie lekkim sprzętem 
mechanicznym. Wymagania dla podłoża i zasypki w gruncie suchym (po pełnym 
odwodnieniu wykopu)- Studzienki pe po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia: 

Podłoże: warstwa min. 200 mm grunt sypki zagęszczany stabilizowany cementem 
lub Betonowa płyta fundamentowa. Zagęszczenie - sprzętem mechanicznym. 
Podłoże musi być stabilne. 

Obsypka boczna: warstwa 300 mm grunt sypki zagęszczony. Zagęszczenie: 
ubijanie gruntu Ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym. 5.3 przyłącze gazu 
ciekłego 

Należy doprowadzić gaz z naziemnego zbiornika gazu płynnego. Zbiornik 
zlokalizowany Będzie na działce inwestora(pokazane na planie zagospodarowania 
terenu). Zbiornik będzie Połączone z budynkiem przyłączem gazowym zgodnie z 
instrukcją firmy dostarczającej Zbiornik gazu. Zbiornik będzie posadowiony w na 
płycie zbiornikowej wykonanej zgodnie z Załączonymi rysunkami 

Usytuowany będzie od powierzchni terenu w odległości 50 cm. Dla odprowadzenia 
ładunkow Elektryczności statycznej zbiornik należy uziemić, łącząc ich metalową 
obudowę z uziomem Otokowym. Uziom wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej o 
wymiarach 24*4 zgodnie z Rysunkiem. Zbiornik podłączyć z uziomem w dwoch 
punktach. Słupki graniczne do Podłączenia autocysterny z uziomem usytuować 3m 
od zbiornikow. Wszystkie połączenia w Gruncie wykonać jako spawane. Miejsca 
połączeń zaizolować pastą, lepikiem lub taśmą Izolacyjną. 

5.3.1.oporność uziomu nie może przekraczać 7 >. Rezystencję uziomu sprawdzać 
jeden Raz w roku. Na wykonanie rurociągow w strefie zbiornikow i w podej ściu 
przyłącza do szafki Na budynku przewiduje się użycie rur stalowych czarnych bez 
szwu wg pn - 80/h - 74219, o Połączeniach spawanych. Spawanie rur może 
wykonać wyłącznie spawacz uprawniony do Spawania rurociągow 
wysokociśnieniowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
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Przez zgp z 1971r. Przyłącze obejmuje odcinki ze zmianą kierunku o promieniu r 
> 35d Wykonać z rur pe25 - sdr11. Do połączenia rur pe z rurami stalowymi 
stosować złącza Przejściowe. Przyłącze montować przy temperaturze > 10oc. Nad 
zbiornikiem gazu instaluje Się uzbrojenie stanowiące wyposażenie zbiornikow 
dostarczonych przez firmę dragon - Gaz lub rownoważną a w szafce naściennej 
kurek głowny i reduktor ciśnienia ii stopnia. Uzbrojenie zbiornika powinno być 
zabezpieczone stalowymi pokrywami zamykanymi na Klucz. Podobnie 
zabezpieczyć należy uzbrojenie szafki naściennej. Przewod przyłącza Układać w 
wykopie o głębokości 0,8m i szerokości 0,8m. Przed ułożeniem przewodu dno 
Wykopu dokładnie oczyścić z kamieni i innych elementow twardych. Przyłącze 
układać na Podsypce z piasku o grubości warstwy minimum 20cm, a ułożony 
rurociąg przykryć Nadsypką z piasku o grubości 10cm. Nad gazociągi ułożyć żołtą 
folię ostrzegawczą o Szerokości 0,10 m z metalowym paskiem lokalizacyjnym. 
Wykop zasypać ręcznie piaskiem, a 

Ostatnie 40cm gruntem rodzimym. Grunt zagęszczać warstwami. Roboty ziemne 

Wykonać ręcznie. 

6. Kontrola jakości robot 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakości robot 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Kontrola jakości robot powinna obejmować następujące badania: 

1. Zgodność z dokumentacją projektową: wykopow otwartych, podłoża 
naturalnego, zasypu Przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałow, ułożenia 
przewodow na podłożu, szczelność Przewodu, zabezpieczenia przewodu, przed 
korozj ą i połączeń, właściwe wykonanie płyty Fundamentowej pod zbiornik , 
montaż zbiornika. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: A) część ogolną 
opisuj ącą: 

- organizacj ę wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot, 
- bhp, 
- wykaz zespołow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczegolnych Elementow robot, 
- system (sposob i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarow i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub Laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

6.1.2. Badanie, pomiary i proby szczelności 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 



36 

 

Przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, 
stosować 

Można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarow lub badań. Wykonawca 
powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

Pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

Akceptacji inspektora nadzoru. 

6.1.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami 
badań jak Najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 
nadzoru Na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego Zaaprobowanych. 

6.1.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru prowadzi badania dla celow kontroli jakości i zatwierdzenia. 
Inspektor 

Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania 
materiałow u Źrodła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka Potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałow. Inspektor nadzoru, Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie Oceniać zgodność materiałow i robot z 
wymaganiami sst na podstawie wynikow badań Dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać probki materiałow i Prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swoj koszt. Jeżeli wyniki tych badań Wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy Lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych 
badań, Albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałow i robot z Dokumentacj ą projektową i sst. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtornych lub Dodatkowych badań i pobierania probek poniesione zostaną 
przez wykonawcę. 

6.2. Dokumenty budowy Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązuj ącym 
zamawiaj ącego I wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu Gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
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ustawy prawo budowlane Spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i 

Będądotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony Budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, Bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

Dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałow, 
Orzeczenia o jakości materiałow, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą Gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią 

Załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora 
nadzoru. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentow budowy zalicza się, oprocz wymienionych, następujące dokumenty: 

A) pozwolenie na budowę, 
B) protokoły przekazania terenu budowy, 
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
D) protokoły odbioru robot, 
E) protokoły z narad i ustaleń, 
F) operaty geodezyjne, 
G) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przechowywanie dokumentow 
budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio Zabezpieczonym. 

Zaginięcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe 
Odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze Dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
zamawiaj ącego. 

6.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza Dokumentacja techniczna 
powykonawcza powinna zawierać: 
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z 
wykonaną Instalacj ą oraz dojazdu do niego, 

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogolną, 
3) projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony przez kierownika robot 
instalacyjnych i Inspektora nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania 
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instalacji, na ktorym Naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i 
uzupełnienia instalacji (rysunki Powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i 
nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, Konieczne schematy, rysunki 
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych Przewodow i urządzeń, 
itp.), 
4) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone 
do Jednostkowego stosowania w instalacji, są 
Zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązuj ącymi normami, 

5) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi 
tych Wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbędne, 
6) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję 
producenta lub Dystrybutora, 
7) obmiar robot powykonawczy. 
6.4. Dokumentacja dostarczana inspektorowi nadzoru 

Dostarczenie inspektorowi nadzoru przez wykonawcę wszystkich wymienionych 
Dokumentow i wynikow badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania 
świadectwa Odbioru części lub etapu robot, do ktorych odnoszą się te dokumenty 
i wyniki badań. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową i roboczą z naniesionymi zmianami 
(dokumentacja Powykonawcza), 

- specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot 

zanikających i Ulegaj ących zakryciu, i udokumentowanie 
Wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 

z st i pzj, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałow oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wynikow 

badań i pomiarow Załączonych do dokumentow odbioru, a 
wykonywanych zgodnie z pzj i st, 

- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. Sprawozdanie 

techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacj ę wykonywanych robot, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunkow realizacji robot, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robot. 7. Obmiar robot 
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 

Podstawą dokonywania obmiarow, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach Poszczegolnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robot. Obmiar robot ma za zadanie określać faktyczny zakres 
wykonanych robot wg stanu na dzień Jego przeprowadzenia. Roboty można uznać 
za wykonane pod warunkiem, że wykonano je Zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegołowych Specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robot 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po Pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 

Powinno poprzedzać obmiar co na mniej o 3 dni wyniki obmiaru są wpisywane do 
księgi Obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub Przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robot lub gdzie indziej w Szczegołowych specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku Wykonania wszystkich robot. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru .długości i odległości 
pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą Mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegołowe specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robot nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 

W m3, jako długość pomnożona przez średni przekroj. 

7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 kubatury wykopow, 
1 m ułożenia rur, 1 kpl zbiornika na gaz płynny 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 
obmiaru robot i Dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Jeżeli Urządzenia te lub sprzęt wymagaj ą badań atestuj 
ących, to wykonawca musi posiadać ważne Świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w Całym okresie trwania 
robot. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w Celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub 
w innym czasie, Określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
inspektorem nadzoru. Obmiary Będą także przeprowadzone przed częściowym i 
końcowym odbiorem robot, a także w Przypadku wystąpienia dłuższej Przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy. 
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Obmiar robot zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich Wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 8. Odbior robot i 
podstawy płatności 

Zasady odbiorow robot i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty 
potrzebne Dla zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i 
przedstawione w Dokumentach umownych między zamawiaj ącym a wykonawcą. 
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow wbudowanych materiałow i 
urządzeń. 

8.1. Zasady odbioru robot 
Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robot przez 
cały okres Trwania realizacji robot, łącznie z okresem gwarancyjnym, lecz 
inspektor nadzoru nie wyda Innego zatwierdzenia lub przyjęcia robot, oprocz 
świadectwa wypełnienia gwarancji. 

8.2. Odbior części robot 
Inspektor nadzoru wyda świadectwo odbioru części lub etapu robot obj ętych 
kontraktem Po otrzymaniu wniosku od wykonawcy oraz po zakończeniu robot 
dla tej części lub etapu Wykonanych w sposob zadowalający inspektora 
nadzoru. 

8.3. Odbior robot zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robot, ktore w dalszym procesie 
Realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje inspektor 
nadzoru Po zgłoszeniu przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości 
Do odbioru. Odbior powinien być wykonany nie poźniej niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. 

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji inspektor nadzoru zarządza 
rozbiorkę 

Wykonanego elementu na koszt wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz 
zgodę na Kontynuowanie robot inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do 
dziennika budowy. 8.4. Odbior końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
Inspektor nadzoru Dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentow, wynikow 

Badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. 

W wypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania Dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, 
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wyznacza ponowny termin Odbioru. Inspektor nadzoru może powołać komisję 
odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, projektanta i tych instytucji, 

Ktore poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych 
instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje 
co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego robot jest Protokoł odbioru końcowego robot 
sporządzony wg Wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

9. Podstawy płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w 
wycenionym Przez wykonawcę przedmiarze 

Robot, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny 
jednostkowe obejmują koszt: 

- dostarczenie niezbędnych materiałow i innych czynnikow produkcji, 
- materiałow pomocniczych, 
- przygotowanie i montaż materiałow i urządzeń wbudowanych 
- wykonanie i rozbiorka potrzebnych deskowań, umocnień, zabezpieczeń, 

kładek i innych Tymczasowych robot, 
- wytyczenie trasy rurociągu, 
- dostarczenie i ułożenie: podłoża, mieszanki betonowej z 

zagęszczeniem, pielęgnacją i Wszystkimi pracami dodatkowymi, 
- wszelkie niezbędne proby, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - 

materiałow Rozbiorkowych z placu budowy, 
- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy. Cena 

1 m wykonanej i odebranego przyłącza gazu płynnego: 
- oznakowanie robot, 
- dostawę materiałow, 
- wykonanie robot przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-iv 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie przewodow gazowych 
- montaż zbiornika na gaz płynny 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarow i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy i normy 
Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w momocie 
realizacji Inwestycji. 

Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub st normy lub 
przepisu Prawnego jako podstawowego stosowana będzie norma ta, ktora będzie 
normą lub przepisem Ostatnio wydanym. 
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Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz.u. Nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00 
poz. 

1157, nr 120/00 poz. 1268, nr5/01 poz. 42, nr 100/01 poz.1085, nr 110/01 poz. 
1190, nr 115/01 poz. 1229, nr 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 
poz. 676, nr 80/03 Poz. 718) 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 
warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(dz.u. Nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270) 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. W Sprawie warunkow technicznych 

Użytkowania budynkow mieszkalnych (dz.u. Nr 74/99 poz. 836) Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych dz.u. Nr 92, poz.881 Rozporządzenie 
ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W Sprawie 
systemow oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
Wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
Budownictwie (dz.u. Nr 113/98 poz. 728) 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 
1998 r. W Sprawie określenia wykazu wyrobow budowlanych nie maj ących 
istotnego wpływu na Spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobow 
wytwarzanych i stosowanych według Uznanych zasad sztuki budowlanej (dz.u. 
Nr 99/98 poz. 673) 

Rozporządzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu 
wyrobow Wyprodukowanych w polsce, a także wyrobow importowanych do polski 
po raz pierwszy, Mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia lub Środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczania Tym znakiem, oraz wyrobow podlegaj ących 
obowiązkowi wystawiania przez producenta Deklaracji zgodności (dz.u. Nr 5/00 
poz. 53) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym Odprowadzaniu ściekow (dz.u. Nr 72/01 poz. 747) 

[rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. W sprawie wymagań 
Dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz.u. Nr 203/02 
poz. 1718) 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. W Sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkow, innych obiektow 
budowlanych i terenow (dz.u. Nr 121/03 poz.1138) 



43 

 

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W 
sprawie Ogolnych przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy (dz.u. Nr 129/97 
poz.844, nr 91/02 poz. 811) 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpieczeństwa i Higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz.u. Nr 
47/03 poz. 401) pn-en 476:2001 wymagania ogolne dotyczące elementow 
stosowanych 10.0. Przepisy związane 

• polskie normy 
Pn-80/h-74214 rury stalowe bez szwu przewodowe z gładkimi końcami ze stali 
węglowej i Niskostopowej 

Pn-92/m-34503 gazociągi i instalacje gazownicze. Proby rurociągow. . 
Pn-92-m-54832/01 gazomierze. Ogolne wymagania i badania. Pn-b-
02873:1996 ochrona przeciwpożarowa budynkow. Metoda badania 
stopnia Rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych. 

• inne dokumenty 
Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 31.08.1993r. W sprawie 
bezpieczeństwa i Higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i 
rozprowadzania gazu (paliw płynnych) Oraz prowadzących roboty budowlano-
montażowe sieci gazowych (dz. U. Nr 83, poz. 392 i 

Nr 115 poz. 513). 

Wymagania techniczne i użytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny 
propanowy Wydane przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 
30.09.1993r. Zarządzenie mp z dnia 20.08.88r. W sprawie szczegołowych zasad 
eksploatacji urządzeń i Instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw 
gazowych. Instalacje gazowe. Warunki techniczne. Wymagania odbioru i 
eksploatacji - opracowane Przez cobo - profil sp. Z o.o. Warszawa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych tom ii 
instalacje Sanitarne i przemysłowe - opracowane przez cobrti instal - wydawnictwo 
arkady -1988 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i cel opracowania. 

Tematem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji 
mechanicznej dla zadania: 

„BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
PETRYKOZACH" 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest załącznikiem do Dokumentu 

Przetargowego i Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji 
mechanicznej. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
Przedstawiciela Zamawiającego, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym 
opracowaniem i dokumentacj ą projektową. Wszystkie części dokumentacji 
projektowej i niniejszego opracowania są dokumentami wzajemnie się uzupełniaj 
ącymi. Wszystkie elementy ujęte w którejkolwiek części dokumentacji 
projektowej, a nie ujęte w pozostałych, winne być traktowane tak jakby były ujęte 
we wszystkich. W przypadku rozbieżności w jakiejkolwiek z części dokumentacji, 
należy zgłosić Przedstawicielowi Zamawiaj ącego, który zobowiązany będzie do 
pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca 
powinien wyjaśnić sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiającego przed 
złożeniem oferty. Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niejasności 
będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego. 

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosować materiały lub urządzenia 
zastępcze musi przed zamówieniem materiałów i urządzeń uzyskać pisemną 
zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. 

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiałów lub 
urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, będzie obciążony 
kosztami demontażu zastosowanych materiałów i urządzeń oraz kosztami 
montażu wyszczególnionych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń 
wraz z kosztami związanymi z wykonaniem tych prac. 

Zakres dostawy urządzeń i elementów, nie określony w SST ma być zgodny z 
dokumentacją projektową. 

W zakres Robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
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• dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład instalacji wentylacji; 
• rozładunek wszystkich urządzeń i zabezpieczenie ich na placu budowy; 
• uruchomienie oraz regulacja urządzeń; 
• dostawa i montaż przewodowej wentylacji mechanicznej; 
• dostawa i montaż instalacji ciepła technologicznego; 
• dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych 

pod przewody wentylacyjne; 
• dostawa i wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych nawiewnych i 

wywiewnych, (zlokalizowanych na zewnątrz budynku w osłonie z 
blachy ocynkowanej); 

• wykonanie otworów w ścianach i stropach, dla przejścia przewodów 
wentylacyjnych (jeżeli takie otwory nie zostały wykonane w czasie prac 
budowlanych ) oraz uszczelnienie otworów po zamontowaniu kanałów; 

• uszczelnienie otworów w ścianach stanowiących oddzielenie pożarowe 
masami o odporności ogniowej ściany; 

• dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urządzenia . 
1.4. Definicje określeń podstawowych. 

Szczegółowy wykaz nazw i określeń ujęty jest w normie PN-B-01411:1999. 

2. MATERIAŁY, ELEMENTY I URZĄDZENIA 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do Robót powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane 
przez jednostki upoważnione przez odpowiednie ministerstwo. 

Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny posiadać 
charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej 
Instalacji. 

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być 
gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i 
wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów 
urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane. 

Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów instalacji 
należy przedstawić Zamawiaj ącemu do akceptacji listę proponowanych 
dostawców i typów. 

Zastosowanie urządzeń oraz pozostałych elementów innych niż podane w 
projekcie jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego. Lista zamienników musi 
zawierać również analizę kosztów wynikaj ącą z zamiany urządzeń. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Wszystkie urządzenia muszą być rozładowane przez Wykonawcę a następnie 

składowane do czasu ich montażu. Urządzenia oraz przewody wentylacyjne 
winny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym. 
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2.3. Kontrola materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i SST. 
Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości 

materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym 
przez Przedstawiciela Zamawiającego (dozór techniczny) Robót. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót 

wentylacyjnych. 
Do wykonania Robót związanych z instalacjami wentylacji mechanicznej należy 

stosować: 
- jedynie sprzęt dopuszczony przez Producentów i Wytwórców; 
- jedynie sprzęt zapewniaj ący wysoką jakość realizacji; 

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonane 

przez osoby przeszkolone, a jeśli tego wymagają przepisy, przez osoby 
posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu 
osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

3.3. Stosowany sprzęt. 
- szlifierka kątowa; 
- wiertarka zwykła i udarowa; 
- giętarki blachy; 
- nitownice; 
- krajalnice do cięcia blachy; 
- rusztowania przesuwne i stałe 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.1. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania Robót. Liczba 
środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami 
Przedstawiciela Zamawiaj ącego, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i 
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elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach 
transportu. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP. 

Do transportu pionowego, zarówno kanałów wentylacyjnych jak i urządzeń 
służyć mogą dźwigi lub wyciągi zamontowane na budowie lub w przypadku ich 
braku dźwigi jezdne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, prawem budowanym, obowiązuj ącymi przepisami, 
normami, sztuką budowlaną, SST oraz poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5.1.1. Wymogi formalne. 
Wykonawca instalacji wentylacji powinien mieć właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu Robót i powinien gwarantować wysoką jakość wykonania. 
5.1.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się 
z całością Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robót, 
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami 
poszczególnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien 
dokładnie zaznajomić się ze szczególnymi wymaganiami dostawców urządzeń 
oraz z warunkami montażu tych urządzeń. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji 
Projektowej mogą być dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczących urządzeń i elementów 
instalacji lub rozwiązań projektowych, mogących mieć wpływ na jakość instalacji i 
odbiegających od wymaganych standardów należy uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

5.2. Prace wstępne. 
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniaj ący wszystkie warunki, w 
jakich Roboty będą wykonywane. 

5.3. Opis Robót. 
Podstawę wykonania Robót związanych z instalacj ą wentylacji mechanicznej 

stanowi Dokumentacja Projektowa. Układy wentylacji mechanicznej stanowią 
niezależne systemy związane z pomieszczeniami lub grupą pomieszczeń. 
Kolejność wykonania poszczególnych instalacji pozostawia się do realizacji 
zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. 5.3.1. Centrale wentylacyjne 
(zespoły nawiewno-wywiewne). 
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Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z 
dokumentacją projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, 
zabezpieczenie na placu budowy a następnie montaż. Transport oraz montaż 
należy przeprowadzić zgodnie z DTR-ką urządzenia. 

Należy przewidzieć ewentualną konieczność dostosowania (korekty 
wymiarowej) konstrukcji pod centrale. 

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowę powinna posiadać 
charakterystyki techniczne oraz wyposażenie techniczne zgodne z kartą doboru 
wydaną w Dokumentacji Projektowej Instalacji. 

5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki. 
Montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. 

Przewiduje się nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezpośrednio na 
kanałach wentylacyjnych. Regulacja wielkości nawiewu i wywiewu za pomocą 
przepustnic oraz regulatorów na kanałach wentylacyjnych.  

5.3.8. Wentylatory ścienne. 
Zakup oraz dostawa wentylatorów ściennych realizowana jest zgodnie z 

dokumentacją projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, 
zabezpieczenie na placu budowy, a następnie montaż w miejscach zgodnie z 
dokumentacją, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiaj ącym oraz po 
wykonaniu prac budowlanych. 

5.3.8. Wentylatory dachowe. 
Zakup oraz dostawa urządzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacją 

projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na 
placu budowy, a następnie montaż na dachu. 

Wentylator należy posadowić na cokole, zgodnie z projektem branżowym. 
Transport, montaż oraz rozruch należy przeprowadzić zgodnie z DTR-ką 

urządzenia. 5.3.5. Kanały oraz kształtki wentylacyjne. 
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać zgodnie ze specyfikacją materiałową 

zamieszczoną w projekcie. 
Kanały wentylacyjne blaszane należy wykonać i zmontować w klasie 

szczelności A (PN-B- 76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach 
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym będą wykonane z 
blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie - rury spiro w wersji z uszczelką gumową). 
Dla podwyższenia szczelności, połączenia kanałów 
prostokątnych dodatkowo ściskać klipsem, co 20 cm. Grubości blach na kanały 
należy 
przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień 
roboczych nie 
wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów 
między 
podporami. Podczas montażu kanałów należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się 
ich 
wewnętrzne ścianki. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów, należy na czas 
budowy 
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zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby 
wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Minimalne grubości kanałów wynoszą: 
kanały okrągłe - 
0100 - 0125 - 0,50 mm 
0160 - 0250 - 0,60 mm 
0280 - 0400 - 0,75 mm 
kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku) - do 750 mm - 0,75 mm 
powyżej 750 do 1400 mm - 0,9 mm powyżej 1400 mm - 1,1 mm 

Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w 
łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny winien wynosić co najmniej 100 
[mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 
uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej 
zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 

Oznaczyć centrale wentylacyjne oraz wentylatory, zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz przewody wentylacyjne strzałkami wskazuj ącymi kierunek 
przepływu powietrza, różnicując kolorem nawiew i wywiew. 

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiadać następuj ącym 
wymogom: 

• muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu 
ciśnienia przepływaj ącego nimi powietrza; 

• muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach 
kierunku; 

• połączenia muszą być całkowicie szczelne (stosować opaski ślimakowe); 
• muszą posiadać zdolności tłumiące (tak jak przewody typu Sonodec, 

Sonoconect). Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę 
wykonywania instalacji. Należy się 

liczyć z koniecznością dopasowania niektórych kształtek i kanałów na budowie 
w trakcie montażu. Wszystkie kształtki przyłączeniowe do central 
wentylacyjnych i urządzeń należy specyfikować i wykonywać po ich 
zamontowaniu. 

Należy również uwzględnić niezbędną ilość kanałów do dopasowywania na 
budowie (np. luźne kołnierze, domiary). 

 5.3.6. Izolacje termiczne. 
Należy izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na folii 

aluminiowej kanały wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgodnie z dokumentacj 
ą, w następuj ący sposób: 

• Instalację kanałową zespołów nawiewnych oraz wywiewnych, 
znajdujących się wewnątrz budynku, izolować termicznie wełną 
mineralną gr. 30mm na folii aluminiowej. 

• Instalacje kanałową - nawiewną i wywiewną, znajdującą się na 
zewnątrz i biegnącą od centrali wentylacyjnej do wewnątrz budynku, 
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należy izolować termicznie wełną mineralną gr. 100mm na folii 
aluminiowej oraz płaszczem z blachy o cynkowanej. 

Stosując maty samoprzylepne lub klejone należy powierzchnię kanałów 
dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków 
izolacji należy dokładnie skleić i 
uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych dobrej jakości. 
Przy zastosowaniu izolacji z wełny bez warstwy samoprzylepnej - mocować do 
kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w ilości min. 5 szt. na 1 
m powierzchni izolowanej. Izolację typu Armaflex lub Thermaflex montować 
zgodnie z wytycznymi producenta. 

Izolacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia. 
Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowić na ujętych w projekcie 

konstrukcyjnym konstrukcjach wsporczych. Montaż urządzeń należy wykonać w 
sposób pewny, uniemożliwiaj ący przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji 
(stosować podkładki gumowe lub amortyzatory) i uniemożliwiający 
przemieszczenie się urządzeń (przyspawać ograniczniki lub przykręcić 
urządzenia do konstrukcji). 

Należy uwzględnić ewentualną zmianę i dostosowanie gabarytów konstrukcji 
do zastosowanych urządzeń. 

W przypadku wykonania montażu na dachu w miejscach zaizolowanych, 
montaż ten należy uzgodnić z wykonawcą poszycia dachu. Obróbkę 
wykończeniową izolacji wykonuje zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej 
technologii i w sposób szczelny. 

Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny 
oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji 
(przewody podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod 
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką 
dźwiękochłonną gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy prętów 
gwintowanych mocowanych do stropu i ścian przy pomocy wieszaków lub kotw. 

Podpory i podwieszenia wykonać minimum, co 2 metry. W każdym przypadku 
mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do 
sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki 
sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na 
elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku 
pożaru w czasie nie 

5.3.9. Instalacja automatyki 
Urządzenia peryferyjne i pomiarowe (siłowniki, termostaty kanałowe i 

pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrożeniowe, czujniki różnicy ciśnień, 
urządzenia zabezpieczające silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaż i rozruch 
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kompletnej instalacji automatyki dla central wentylacyjnych są w zakresie dostaw 
central. 

Doprowadzenie kabli zasilających do szafy zasilaj ąco-sterującej zgodnie z 
projektem elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy. 

5.3.10. Prace spawalnicze 
Prace spawalnicze należy wykonać zgodnie z: 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. Dz. U. nr 80, poz. 563 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

Robót: 
• usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych na dachu; 
• prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich 

wysokościach i odległościach poziomych; 
• usytuowania elementów nawiewnych oraz wywiewnych w 

pomieszczeniach; 
• bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka 

kablowe, lampy oświetlenia, instalacja sanitarna); 
• odpowiednie podłączenia zaworów wentylacyjnych z instalacją 

przewodową stalową poprzez przewody elastyczne izolowane; 
• odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych 

(w sposób trwały i pewny); 
• powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez 

załamań i wgnieceń; 
• materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych; 
• połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i 

urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane; 

• powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi otworu; 

• urządzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory itp.) 
powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z kartami doboru 
określonymi w dokumentacji technicznej. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie Roboty, które nie spełniaj ą wymagań podanych w odpowiednich 

punktach Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, zostaną odrzucone. 
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiaj ącego może 
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze Roboty oraz na cechy 
eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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6.3. Badania przy odbiorze. 
Wszystkie instalacje muszą spełniać wymagania szczelności klasy A (kanały 

o normalnej szczelności). Badanie szczelności kanałów należy wykonać wg 
normy PN-B-76001: 1996 - „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
Wymagania i badania". 

Należy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z 
przeglądu i pomiarów należy wykonać protokół. 

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegaj ą badaniom wg: 
- PN-78/B-10440 - „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Warszawa, wrzesień 2002r. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte 
umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a 
Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru robót należy 
porównać z dokumentacj ą techniczno-kosztorysową w celu określenia 
ewentualnych rozbieżności. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacji jest: 
- dla urządzeń - 1 szt. 
- dla kanałów wentylacyjnych - m2 
- dla izolacji - m2 

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 
Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie 
ustalonym w umowie. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiarów. 

Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powinny być wykonywane w trakcie 
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i 
wykonaniem obudowy. 

Ostateczny pomiar całości instalacji wentylacji mechanicznej powinien być 
wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji.. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru końcowego wykonanych prac dokonać może wyłącznie Przedstawiciel 
Zamawiającego. 8.1. Zasady ogólne. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność Robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu prób. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje się do eksploatacji i 
osiąga zakładane parametry. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do Odbioru instalacji musi dokonać jej 
uruchomienia i przeprowadzenia badań oraz pomiarów. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W 
czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

• prawidłowość pracy silników elektrycznych; 
• temperaturę łożysk wentylatorów (temp. dopuszczalna 50°C); 
• prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji; 
• prawidłowość pracy nagrzewnicy, chłodnicy, rekuperatora 
• prawidłowość pracy agregatu skraplającego 

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulacj ę oraz pomiary urządzeń: 
• pomiary wstępne przed regulacj ą; 
• sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora; 
• regulację sieci oraz elementów zakończaj ących (nawiewniki, 

wywiewniki); 
• sprawdzenie liczby obrotów wentylatora; 
• regulację mocy cieplnej nagrzewnicy; 
• regulację mocy chłodnicy; 

• regulację układów automatycznego sterowania; 
• sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
• sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń i instalacji należy wykonać protokół z 
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schematy 
instalacji. 

Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez Wykonawcę i 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

Pozytywna ocena prób, regulacji i uruchomienia stanowi podstawę do 
całościowego odbioru prac. 
8.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastąpi po przedstawieniu 
przez Wykonawcę następujących dokumentów: 
- dokumentacja powykonawcza instalacji; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- protokoły pomiarów i regulacji instalacji; 
- DTR urządzeń; 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
- wszelkie niezbędne certyfikaty, atesty. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacj ą projektową, obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką 
budowlaną. 
8.3. Szkolenia, instrukcje obsługi. 

Wykonawca jest zobowiązany: przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę 
urządzeń i instalacji przez okres dwu tygodni w pełnym wymiarze czasu. Okres 
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ten może się rozpocząć w czasie odbiorów końcowych i regulacji. Sporządzić i 
przekazać instrukcje obsługi w formie pisemnej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczania robót zawarte są w SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ ROBÓT BUDOWLANYCH. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy 

• PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach 
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 

• PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
• PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry 

obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
• PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry 

obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-78/B-10440 - Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i 
metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 

• PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania. 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Szczelność. Wymagania i badania 

• PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, 
przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Podstawowe wymagania i badania 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
• PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i 

metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 

10.2. Inne dokumenty 
• Prawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 (tekst jednolity: Dz. U. 

2006 r. Nr 156 poz. 1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373)) 
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 201/2008 poz. 1238) z 

późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH INSTALACJE WOD-KAN 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA: 

a) Nazwa zamówienia nadana przez 
Zamawiającego jak w tytule 

b) Przedmiot i zakres robót: 1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnętrzne" odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz 
instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacj ą projektową, opisem 
technicznym i częścią rysunkową projektu i obejmują: a) wykonanie 
zewnętrznych instalacji wod. - kan. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązuj ącymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacj ą Techniczną. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

2 1 1 Rury 
(a) rury z PVC fi 160 mm PN 10 
(b) rury PE fi 40 mm 
(c) Armatura 

(a) zasuwy odcinająca fi40 
(b) opaska do nawiercania 100/40 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantuj 
ące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt wykorzystywany do 
wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 

3.2 Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt 
montażowy: 

• samochód dostawczy do 0,9 t 
• samochód skrzyniowy do 5 t 
• żuraw samochodowy do 4 t 
• spawarka elektryczna wiruj ąca 300A 
• giętarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm 
• gwinciarka 
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Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne 
i dostosowane do technologii i warunków wykonania robót. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
punkt 4. Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo 
użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą 
zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie 
ich wymaganej jakości. Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy: 

• samochód dostawczy do 0,9 t 
• samochód skrzyniowy do 5 t 
• samochód beczkowóz do 4 t 
• przyczepa dłużycowa do 10 t 

4.2 Transport rur, przewodów, armatury i urządzeń sanitarnych 

Transport rur i przewodów- środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i 
przewodów, w sposób zabezpieczaj ący je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i 
przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i 
przekroju kanału transport armatury - powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu, zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami. Armatura drobna powinna być 
pakowana w skrzynie lub paczki. 

transport urządzeń i przyborów sanitarnych - powinien odbywać się krytymi i 
otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby 
pakować w skrzynie. Urządzenia (wentylatory, wywietrzaki oraz ogrzewacz ciepłej 
wody) transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 

Przybory sanitarne (umywalkę i wpusty piwniczne, miski ustępowe) pakować w 
skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powoduj ącymi pęknięcia i 
rozbicie 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Montaż rurociągów 
Rurociag układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m 
wąskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m 
szeroko-przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie 
oczyścić oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji 
wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. 



59 

 

Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury 
gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o 
grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych 
kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. Osypka rurociągów musi 
zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał użyty 
do wykonania osypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 
podoła. Osypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co 
najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała cześć zasypki 
wykopów nad osypka należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć 
duże i ostre kamienie. Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze 
powietrza od +5 do 30 co. Układanie rur może odbywać się na uprzednio 
przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. Montaż 
przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowuj ąc projektowany 
spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z 
częścią graficzna projektu oraz technologia montażu tych rur. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczeniowe produktów. 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie 
cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych wymienionych w ST. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z 
zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Kontrola polegać będzie 
między innymi na: • prawidłowości ułożenia rur i kanałów 

• szczelności wykonania połączeń 
• prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 
• prawidłowości wykonania izolacji termicznej 

6.3 postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniaj ące wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniaj ące 
wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót będą: 

instalacja wod.- kan. i c.w. oraz instalacja odprowadzania spalin mb - rurociągi 

szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe itp 

kpl - ogrzewacz wody 

m2 - przewody wentylacyjne, 

szt. - wentylatory, kratki wentylacyjne, wywietrzała, podstawy dachowe, czerpnie i 
wyrzutnie ścienne 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następuj ące 
dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania instalacji. 

• Dziennik Budowy 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• sprawdzenie długości przewodów oraz prawidłowości lokalizacji 
• sprawdzenie prawidłowości spadków kanałów 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności rur 
• protokół przeprowadzonych płukań przewodów 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
• DTR zamontowanych urządzeń 
• inwentaryzacją powykonawczą. 

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez 
wykonawcę generalnego gotowości do odbioru. 

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i 
pomiarów określonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz 
wymaganiami ST. 

Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i 
wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. 9 PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót 
wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej ST, w oparciu o odbiór faktycznie 
zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i użytych materiałów. 
9.1. Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyborów sanitarnych 
obejmuje: 

• roboty przygotowawcze (trasowanie) 
• zakup materiałów podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na 

miejsce wbudowania 
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• wykonanie montażu z uszczelnieniem połączeń taśmą teflonową lub 
konopiami białymi i pastą uszczelniaj ącą 

• wykonanie prób szczelności rur i armatury oraz próby hydraulicznej na 
ciśnienie min, 0,9 MPa 

• wykonanie prac porządkowych 

9.2. Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociągu 
kanalizacyjnego obejmuje: 

• trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z określeniem jego 
szerokości i głębokości 

• roboty przygotowawcze (ręczne wykonanie wykopu w posadzce i 
przygotowanie podłoża zagęszczonego z piasku nienormowego 
grubości 15 cm) 

• zakup materiałów i dostawa ich na miejsce montażu 
• docięcie rur, zamontowanie uszczelek 
• montaż studzienek rewizyjnych 
• zmontowanie rur, wmontowanie trójników oraz wykonanie połączeń z 

pionami 
• wykonanie pionów z zainstalowaniem czyszczaków, wykonaniem 

połączeń z podejściami do przyborów sanitarnych oraz zainstalowaniem 
wywiewek 

• wykonanie prób szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych 

» zasypanie poziomów kanalizacyjnych w wykopie 

9.3. Cena jednostkowa 1 m rurociągu wodociągowego obejmuje: 

» roboty przygotowawcze (trasowanie) 

» zakup materiałów podstawowych i pomocniczych 

» wykonanie montażu rur z ich docięciem, nagwintowaniem, wykonaniem 
połączeń przy pomocy kształtek i taśmy teflonowej lub konopi białych i pasty 
uszczelniaj ącej wykonanie połączeń rur z armaturą płukanie instalacji 
wykonanie prób szczelności i próby hydraulicznej wykonanie prac 
porządkowych 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa 

PN-EN 1401-1:1999 bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i  

kanalizacji" 

PN-78/M-75114 „Armatura domowej sieci wodociągowej –  

Baterie umywalko we i zlewozmywakowe" 

PN-75/M-75208 „Zawory wypływowe ze złączką do węża" 

PN-93/M-7502 „Armatura sanitarna - zawory" 

PN-EN 1253-1-4:2002 „Wpusty ściekowe w budynkach" 

PN-88/C-89206 „Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu" 

KB4-4.12.1(5) "Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe" 
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10.2 Inne dokumenty 

1. Poradnik Projektanta Przemysłowego. Temat 53. Zagadnienia i 
Urządzenia Wentylacji w 

 
PN-EN 60335-2-
63:2002 (U) 

„Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do 
użytku domowego i podobnego" 

 
PN-EN 60675:2002(U) „Ogrzewacze pomieszczeń nieakumulacyjne do 

użytku 

 
PN-EN 60335-2-
30:2002 

bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego" 

 
KBl-37.5.(3) "Prostki kanałów wentylacyjnych typ E i F" 

 
KBl-37.5.(3) "Prostki, łuki i kołnierze przewodów wentylacyjnych - 

okrągłych blaszanych" 

 
KBl-37.5.(9) "Prostki, łuki i kołnierze przewodów wentylacyjnych -

prostokątnych blaszanych" 

 
KBl-37.6(2) „Czerpnie ścienne typu A i B" 

 
KBl-37.6.(5) „Wyrzutnie ścienne typu B i C" 

 
KB 1-37.6(7) "Kratki wentylacyjne typ A i B" 

 
KBl-37.6(4) "Wywietrzaki cylindryczne typ A" 

 
KBl-37.8(3) "Podstawy dachowe" 

 
KB1.37.8(1) "Podpory kanałów wentylacyjnych" 

 
KB1.37.8(2) "Podwieszenia kanałów wentylacyjnych" 
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Przemyśle. COB-PBP Warszawa 1973 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II. Roboty sanitarne i przemysłowe" 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 

z dnia 15.06.02 r. 
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ 1. 
MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej określa 
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla 
których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać 
akceptację Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone 
w taki dokument na życzenie Inwestora. 

2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻ0WE 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta 
i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Instalacją wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzić należy pod stropem 
(w istniejącej części szkoły) oraz w posadzce (w części projektowanej). Przy 
prowadzeniu przewodów w podwieszeniu, przewody należy mocować podporami 
przesuwnymi oraz obudować płytami G-K. Podejścia do przyborów wykonać 
podtynkowo. W przypadku izolowania przewodów w bruździe ściennej, izolacje 
termiczną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawić w rurze 
wystarczającą swobodę pracy (wydłużenia). Jeśli wydłużenie jest większe od 
swobodnej przestrzeni izolacji, materiał rury przejmuje naprężenia wynikające z 
nadwyżki wydłużenia. Izolację przewodów rozprowadzających wody zimnej wykonać 
z pianki polietylenowej o grubościach podanych w projekcie. Dopuszcza się układanie 
w brudzie ściennej przewodu owiniętego warstwa tektury falistej, folii przy zapewnieniu 
wokół zawinięcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur przez 
przegrody budowlane powinny być założone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm 
dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleja ochronną 
powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany 
i stropy nie powinny być wykonywane połączeń rur. Nie wolno prowadzić przewodów 
wodociągowych wody zimnej powyżej przewodów elektrycznych. 
Zawory kulowe przed przyborami montować należy na wysokości około 40 cm. 
Przewody wody zimnej należy prowadzić poniżej wody ciepłej. Zawory spustowe 
należy instalować w najniższych punktach instalacji i pod każdym pionem 
wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór 
stałych i przesuwnych. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie powinny 
być większe niż wynika to z wymiaru danego przewodu. Podejścia instalacji wody 
zimnej dodatkowo mocować przy punktach poboru. 
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Rury w ścianach prowadzić w systemie „rura w rurę", który polega na prowadzeniu 
przewodu w rurze osłonowej nieco większej średnicy. W ten sposób należy wykonać 
wszystkie podłączenia do przyborów czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze 
osłonowej zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. ułożenie się przewodu, 
oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydłużeń 
termicznych na głównych ciągach należy wykorzystać zmiany kierunku prowadzenia 
przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnić larwy i 
pewny montaż przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić 
elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłowo i 
niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 
2.1. Przebicia i zamurowania otworów oraz wykucia bruzd 

2.2. Rura ochronna stalowa 
2.3. Podejścia do rur preizolowanych i złączki 
2.4. Dodatki za podejścia wodociągowe 

3. ODBIÓR ROBÓT 

3.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczaj ącymi materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowana i sposób stosowania. Sprawdzić należy 
typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową 
prowadzoną w bruzdach ściennych, na ścianach. Powinien on być przeprowadzony 
przed zakryciem i wykonaniem izolacji. Odbiór międzyoperacyjny powinien 
obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania i projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów. 
- badanie szczelności instalacji, 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- sposób prowadzenia przewodów, 
- prawidłowość zamocowań, 
- elementy kompensacji, 
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- lokalizacji armatury. 

3.3. Badanie szczelności instalacji 
Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu 
ujawnienia ewentualnych przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji w 
trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku 
widocznych przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. 
Badanie szczelności instalacji należy wykonywać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyżej 0°C. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy 
odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia 
pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę. Do instalacji, w miejscu 
najwyższego ciśnienia należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie 
pomiarowym z dokładnością do 0,1 bar. Po napełnieniu instalacji należy j ą dokładnie 
odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadza się jako próbę wstępną oraz próbę 
główną. 

- Próba wstępna 
Podczas próby wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnieniu próbnego 
równego 1,5- krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla 
instalacji. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej 
wartości w odstępie l0 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może 
obniżyć się więcej niż 0,6 bar. Uwaga: Ze względu na duże wahania ciśnienia, 
powstające w wyniku zmiany temperatury, należy podczas próby utrzymywać stalą 
temperaturę medium próbnego. Zmiana temperatury o l0K prowadzi do odchylenia 
ciśnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. 

- Próba główna 
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. 
W tym czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nic może obniżyć się o 
więcej niż 0,2 bar. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas 
przeprowadzenia próby szczelności , należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą 
próbę od początku. 

2.3.3.1 Próby szczelności rur wodociągowych 
2.3.3.2 Płukanie instalacji wodociągowej 
2.3.3.3 Próby szczelności rur wodociągowych - preizolowanych 

3.4. Odbiory końcowe. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją 

techniczną. Przy odbiorze końcowym urządzeń 
instalacji należy przedłożyć: 
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- dokumentacj ę techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany 
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest 
między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikaj 
ących lub ulegających zakrycia oraz prób. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikacj ę techniczną opracowano na podstawie: 
- Dokumentacji projektowej budynku, 
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - 

Tom II - ,, Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988), 
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych" (Polska Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Warszawa 1996), 

- Normy Polskie: 
PN-81B-10800 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr75, poz. 690. 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻ0WE 

Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PVC. Połączenia rur 
należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-20°, należy 
wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i 
podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy przejściach pionów przez fundamenty i 
przegrody budowlane należy umieścić je w tulejach ochronnych, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tulej ą 
ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Piony mocować za 
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pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Mocować 
należy w dwóch punktach na jednej kondygnacji: 

- punkt stały pod stropem 
- punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji. Odpowietrzenie pionów 

poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony 
kanalizacji wewnętrznej należy zaopatrzyć w rewizje. 

Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym 
spadkiem 2 - 2, 5 %. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy 
wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Dopuszczalne 
odchylenie od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym 
mogą wynosić K 10%. Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za 
pośrednictwem syfonów z tworzywa sztucznego. 
Przybory mocowane do ścian, tj. umywalki, jak również miski ustępowe do posadzki 
zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 
Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwi i pewny 
montaż do instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy 
oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić 
prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 
4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonanie przebić w ścianach/stropach 
4.2.2. Wykopy wewnątrz budynku oraz podsypka i nadsypka rurociągu 
4.3. ODBIÓR ROBOT 
4.3.1. Odbiór 
materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy 
typ. klasę itp. dostarczone materiału 

4.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 
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- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom 11 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

- badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacj a podej ść pod przybory sanitarne. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 
połączeń rur. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy 
rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia 
wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii 
wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania 
wszystkich połączeń. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać 
poddaj ąc sprawdzeniu przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki 
bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Z odbioru międzyoperacyjnego należy 
spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 
do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót 
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru 
technicznego. 

4.3.3. Odbiory końcowe 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalacj ę poddać badaniu na 
szczelność. Należy to wykonać w następuj ący sposób: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-
gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-
gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz 
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. W ramach 
odbioru końcowego należy sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy 

podporami, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
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- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna. 

Przy odbiorze końcowym urządzeni instalacji należy przedłożyć: 
Dokumentacje techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokumentacją czasie budowy. 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób szczelności, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegaj 

ących odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do 
stosowania 

w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany 
i przechowywany wraz z dokumentacj ą budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest 
między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikaj 
ących lub ulegających zakryciu oraz prób. 

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikacj ę techniczną opracowano na podstawie: 

- Dokumentacji projektowej, 
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - 

Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75, poz. 690), 

- Norm Polskich: 
PN-81/R-10800 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
 

 


