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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH INSTALACJA C.O.

ST. 09.00.01 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST - Specyfikacja Techniczna OST -

Ogodlna Specyfikacja Techniczna SST - Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program

Zapewnienia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét

budowlanych 1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych objetych specyfikacjg techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Sali gimnastycznej
w Petrykozach, gm. Pabianice.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

« Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych sg wszelkie prace
przygotowawcze i pomochicze jak pomiary, transport, przygotowanie
materiatdw przed rozpoczeciem rob6t montazowych.

e Pracami towarzyszgcymi sg wszelkie prace zwigzane z demontazem
istniejacej  infrastruktury ~ centralnego  ogrzewania  oraz  roboty
ogblnobudowlane przy przej sciach przez przegrody

« Wyszczegblnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych
< niezbedne pomiary,
< przygotowanie stanowiska roboczego,

% dostarczenie materiatow i sprzetu,

< zabezpieczenie elementdw wczesniej wykonanych,

< przygotowanie podtozy,

< 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow i usuniecie odpadoéw,
materiatdw zbednych z placu budowy,

< likwidacja stanowiska roboczego.

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek nie znajduje sie w strefie wptywu eksploataciji gorniczej. Projektowane
prace instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien
komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i potozenie
Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci Petrykozy,

gm. Pabianice



1.3.2. Stan istniejagcy

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana przez:
> Budynek szkoty,
> Instalacje: wodna, kanalizacyjng i energetyczng
Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazddéw i dojs¢ dostepnych poprzez istniejacy zjazd z
drogi publiczne;j.

Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

Projektowane zagospodarowanie dziatki - rozwigzania przestrzenne
Nie dotyczy

Projektowany uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

Wptyw na srodowisko

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego:

% podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy,

& unika¢ uszkodzeh i ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci
spotecznej i innych, a nie wynikaj gcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposOb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotuj gcych

szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego

Kody CPV (grup robét, klas robét, kategorii robot)
45331100-7 Prace dotyczgce wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
pozostate

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
- budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.



- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki,
obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez
Inwestora.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj e budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiecC dziennik, wydany zgodnie z
obowigzuj gcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.
ksiega obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj g potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawia;
acego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacj g projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé

wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie
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zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.
Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna lub prawng
wyznaczong przez Zamawiaj gcego do nadzorowania robét i podejmowania decyzji
dotyczacych budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
przedsiewzieciu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg realizacje.
przetargowej dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ czesc
dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdét. Dokumentacja przetargowa powinna
jednoznaczne okresla¢ zakres rob6t, w stopniu umozliwiajgcym ich prawidtowa
wycene.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg

roboty budowlane i znajdujg sie urzgdzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ przedsiewziecia
budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa.

- wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe lub organizacje wykonujacg
roboty budowlane.

- procedurze - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniaj gcy jakos¢, okreslaj
acy zasady nadzoru i kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w
specyfikacjach technicznych, procedura moze byé zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzo6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikaj
acych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach robo6t - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
roku w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r., Z pézniejszymi zmianami).

- przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
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opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj gcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

1.5.1.

1.5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, procedurg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj gcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet SST, poda lokalizacje budynku objetego pracami.
Do rozpoczecia prac instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze zostaty spetnione podstawowe warunki, a mianowicie: S
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczgcymi
wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz elementéw instalacji
wentylacji i klimatyzacji,
S elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na wymiane oraz budowe
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w
zakresie montazu rur miedzianych odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: - dostarczong przez
Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
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okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wykonane elementy obiektu
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie

do realizacji i zastosowania sie do nastepujgcych wytycznych niezbednych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego:
Instalacja c.o.:

>

Budynek proj ektowany:

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako jeden obieg zasilany z
projektowanej kottowni na gaz ptynny.

Poziomy instalacji c.0. prowadzone sg w posadzkach ze spadkiem 0,3% w
kierunku pionéw lub kottowni.. Przejscia przewodow instalacji przez $ciany
nosne nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Piony i gatgzki do
poszczegbinych grzejnikbw prowadzone bedg w posadzce lub bruzdach
sciennych. W przypadku niemozliwosci takiego prowadzenia przewoddw
dopuszcza sie wykonanie pionéw i gatgzek po powierzchni scian pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed zniszczeniem.. Poziome rozprowadzenie instalacji w
pomieszczeniach wykonac ze spadkiem w kierunku grzejnikow wysokosci 0,5%.

Grzejniki:
Jako elementy grzejne przyjeto w pomieszczeniach niskoparametrowe grzejniki
ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi typu PURMO. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicg np. firmy Danfoss. Grzejniki w
pomieszczeniach nalezy umieszczac¢ pod oknami lub w ich poblizu mocujgc na
odpowiednich wspornikach do $ciany.

Armatura:
Armature stosowac¢ na cisnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontowac
zgodnie z czescig graficzng opracowania technicznego na pionach.
Plukanie instalaciji, proby cisnieniowe:
Po wykonaniu instalacji nalezy | g wyptuka¢, polega to na trzy krotnym
napetnieniu wodg instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po prébie
wodnej jak i przy przemywaniu powinno by¢ jak najszybsze. W celu
usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:
- montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz,
- instalacje napetni¢ wodg wczesniej 0 24 godziny
- wode spuszczac¢ z instalacji rbwnoczesnie przez krdéce
zamontowane na zasilaniu i na powrocie



1.54.

1.5.5.

- pukac¢ przy otwartych zaworach, przed regulacjg zaworéw i montazem
kryz.
- wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie
stwierdzi sie widocznych zanieczyszczen.
Po pomysinie zakonczonym ptukaniu instalacji nalezy j g poddaé probie
szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9 MPa.

Instalacja termiczna instalacji c.o:
Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu
nalezy zaizolowac izolacjg z pianki PE do c.0. o grubosci do 20 mm. Pionowe
podejscia do grzejnikdw nalezy obudowac. Izolacje owing¢ folig z tworzywa
sztucznego

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych podczas budowy. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonuj
acy zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniej gcych instalaciji
wewnetrznych zlokalizowanych w sagsiedztwie przewidywanych robot.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje zostaty witasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielaj gc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach wewnatrz budynku wskazanych uprzednio
przez Zamawiaj gcego (element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

A. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,

B. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie objetym inwestycja.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla na wyrazne zadanie
Zamawiajgcego, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
znajdujgcych sie w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora o
zamiarze rozpoczecia robot.



1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspekiora i =zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniaj gcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikow
fizycznych i umystowych o rodzaju i sposobie kolejnosci realizacji robét
budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére moga wystgpié.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przed przystgpieniem do wykonywania robé6t budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i
przekazania obiektu Zamawiaj gcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane elementy rob6t do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt
lub jego elementy byty w zadowalaj gcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych
elementéw robdt, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét: np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z
10



1997 roku, nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w spos6b ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiaj gc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora

nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z

wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii

materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj e

wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzenia inspekgiji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych
do realizacji umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyj
eciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swoj g jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
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rodzaj materiatu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci
dzwigbéw budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczagce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
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dopuszczone do ruchu. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje: *

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), »

projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

6.1.1. Czes¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacj e wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacj e ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robdt,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw steruj acych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

6.1.2. Czes¢ szczegdbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczaj gc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatbw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw,
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawcy zostang usunigete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru Kkopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia j akosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrddta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robot z
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wymaganiami SST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang prze Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaj 3:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazuj gcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracj e zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg

wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w

sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzuj gcym
Zamawiaj gcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: *
date przekazania Wykonawcy terenu budowy, * date przekazania przez
Zamawiaj gcego dokumentacj i proj ektowej, * uzgodnienia przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robét, * terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych elementéw robdt,
A przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach, » uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, * daty
zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu, * zgtoszenia i daty
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, » wyjasdnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, * dane dotyczgce sposobu wykonywania
zabezpieczen robot, » dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek
oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, * wyniki
préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat, " inne
informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposo6b cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST i wpisuje
sie do ksiegi obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokument te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,
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6.8.5.

e) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektor nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiaj gcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania obmiaréw rob6t i materiatéw zgodnie z zasadami KNR itp.
lub specyfikacji technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robaét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposoOb ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar rob6t zanikaj gcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj etosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2.

8.3.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c)  odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robo6t, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiaj gcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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84.

8.4.1.

8.4.2.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego (kohcowego) robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiaj gcego.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, dokumentow ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbieraj gca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja rozpozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniaj gcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacj g projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, ocenia¢é pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest

protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj gcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowaé nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi (jesli takowe zaistniej g),

« szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

» protokoty odbiorow robét ulegaj gcych zakryciu i zanikaj gcych,

« protokoty odbioréw czesciowych,

» recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i ewentualnie PZJ,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST i PZJ,
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* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj gcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniaja sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenie ogdlne
Dla robot rozliczanych obmiarowo podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyj etg przez Zamawiaj gcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzuj gcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, dokumentach nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku, nr 147, poz. 1229),

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2004 roku, nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.),

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001
roku, nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

8. Ustawa  z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747
z p6zn. zm.),

9. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002

roku, nr 169, poz. 1386),

Rozporzadzenia

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002
roku w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz.
1779),

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002
roku w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz.
1780),
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10.3.

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169, poz. 1650),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),
9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02
kwietnia 1998 roku w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z 1998
roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr 8, poz. 38 z p6zn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072),

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca

2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 20083 roku, nr 121, poz. 1138),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w
sprawie sposobow deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041),
14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2004 roku, nr 198, poz. 2042),

Normy
A PN-83/B-02151/03 ,|zolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjnosé
akustyczna

przegrod budowlanych "
A PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych"
A PN-92/P85010 ,Tkaniny szklane"
A PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdétczynnik

strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.
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A PN-EN 1S0/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
A PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto

pomieszczen
kubaturze 600 m3.

A PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
przewodéw,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze .
A PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych.

Wymagania.
A PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace

jakosci wody .
A PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze
zmiang B1) .
A PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .
A PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
A PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
N

PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

A PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna
rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.
A PN-64/B-10400Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
A PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur
A PN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur
A PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH INSTALACJA ZBIORNIKOWA INSTALACJA GAZU

1.01 Wstep

Przedmiot st

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sg wymagania dotyczgce
realizacji Robot zwigzanych z instalacjg zbiornikowg gazu ptynnego ze zbiornikiem
0 pojemnosci 6400 Dm3 wraz z przytgczem do budynku

Zakres stosowania st

Niniejsza specyfikacja techniczna (st) bedzie stosowana jako dokument przy
zlecaniu i Realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji Obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot Zwigzanych z wykonaniem przytgcza gazu
ptynnego i instalacji zbiornika gazu ptynnego i Innych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

Ogolne wymaganie robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z Umowg, dokumentacj g projektowa, niniejszg st i poleceniami
inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi byé¢
zgodna z Zasadami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo
wykonawca dostarcza¢ Bedzie nastepujgce informacje:

harmonogram i kolejnosc¢ prac.

rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru.

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
czesci Opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w
dalszej czesci Opracowania.

1.5.Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i st

Dokumentacja projektowa, st oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by Jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej Dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow Obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,=ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, A o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona Odpowiednich zmian i poprawek. W
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przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci Podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali Rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty maj g by¢ zgodne z Dokumentacjg
projektowg i st. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w st bedag
Uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
Okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg byc¢
jednorodne i Wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg Przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty Lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentac;j
g projektowg lub st i maj g3 wptyw na Niezadowalajacg jakos¢ robot, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane Ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
Zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, Dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych

Do zakonczenia robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i Przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Roboty budowlano -
montazowe w Miejscach zblizenia, przekroczenia lub kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ Pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia
zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami.

1.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia Instalacji napowierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach Dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
Bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz Sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. 1.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia Uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji Panstwowej i samorzgdowej, kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w Petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych Podczas prowadzenia robot np, rozporzgdzenie ministra infrastruktury
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z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) i
innych. 2. Materiaty

2.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w

Budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty. Wszystkie uzyte do

budowy
Materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane.

2.1.1. Ogolne wymagania techniczne i jakosciowe uzytych materiatow instalacyjnych.

- przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa,
stosowac wyroby Budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego Stosowania w budownictwie,

- wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg Wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w Odniesieniu do wyrobow
podlegaj gcych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci Lub deklaracje zgodnosci z polska Normg lub z aprobatg techniczna,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z Wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
Bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majacych istotnego wpltywu na Spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug Tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem ce, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi Przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong Do
zbioru polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacj g

Techniczng panstwa cztonkowskiego unii europejskiej uznang przez komisje
europejskg za Zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez komisje europejska
wykazie Wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia |
bezpieczenstwa, dla ktorych producent Wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby budowlane Wykonane wedtug indywidualnej
Dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla Ktorych dostawca, zgodnie z

Rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z tg Dokumentacj g oraz z przepisami i Obowigzujgcymi normami.

- zgodnie z art. 46 ustawy prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli
jego ustanowienie Nie jest wymagane - inwestor,
Obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé
o$wiadczenia Wymienione powyzej oraz udostepnia¢ Je przedstawicielom
uprawnionych organow.

- wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z
wymaganiami dokumentacji Projektowej i st.
2.1.2. Materiat do podsypki i zasypki
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniaj g powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do Poziomu podsypki. Poziom podtoza

Musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ Podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepuj g kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze
jest Skalne, wysokos¢ obsypki powinna wynosi¢ o 0,05 m. Grunt uzyty do zasypki
wykopu Powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg pnb- 03020. Grunt
Ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany
do zasypki Nie powinien zawiera¢ materiatow

Mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke
wykopu nalezy Przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy pn-b-10736.

2.1.3. Materiaty instalacyjne Przytgcze gazu ptynnego:
- zbiornik gazu ptynnego poj. 6400 dm3
- oprzyrzgdowanie zbiornika
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- rury stalowe czarne bez szwu z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- zlgczki przejsciowe pe/stal
- rury pe40 sdr 11
- tasma ostrzegawcza
- szafka metalowa wentylowana
- reduktor cisnienia ii stopnia
- kurek
odcin
aj
acy
Tulej
e
ochro
nne
3.
Sprz
et
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego Wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Rodzaje
uzywanego sprzetu uzywanego do robot Niniejszej specyfikacji pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem Nadzoru. 4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore
pozwalaj g Unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposob
uktadania rur okresli Dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji
powinny by¢ dostarczane na miejsce Budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementow podczas Zatadunku i wytadunku ze
wzgledu na mozliwosc¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztattki Nalezy przewozi¢
w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
Sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy
lub Kwalifikujgce sie na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i
urzgdzen nalezy Przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bioz i przepisami o ruchu
drogowym.

4.1.Transport rur
Rury moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢
Wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce
poza Skrzynie tadunkowag nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny W catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy
uktada¢ Rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy przed
mozliwoscig Przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by uktadane w
pozycji poziomej Wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa sie z
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zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucaé¢ ze srodkow Transportowych, lecz roztadowac po pochytych
legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega Przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.. Przy
przewozie nalezy Przestrzega przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

4.2.Sktadowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkow skfadowania rur i ksztaltek nalezy
stosowac sie Do ponizszych instrukcji:

rury sktadowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej
przed gromadzeniem Sie wod opadowych;

rury w prostych odcinkach, sktadowa w stosach na rownym podtozu, na
podktadach Drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz0,1 miw
odstepach 1 do 2 metrow. Nie Przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1
m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m Dla rur o wiekszych srednicach
(jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

rury nalezy chroni przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktorym sg Sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzgdzen i Metod przetadunku;

rury w kregach sktadowa na ptasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych, Pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni

Sktadowania. Nie przekracza wysokosci sktadowania 2 m;

rury o roznych $rednicach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, to Rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowac sie na spodzie. To Samo dotyczy uktadania rur na
$rodkach transportowych;

rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;

szczegolnie nalezy zwraca uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza je
ochronami (koparki, Wktadki itp.);

nie dopuszcza do sktadowania w sposob, przy ktorym mogty by wystgpi¢
odksztafcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare

Mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

nie dopuszczac do zrzucenia elementow;

niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek po podtozu;
zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych Poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie Wzrasta;
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- ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by sktadowane w sposob
uporzadkowany, z Zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

Tworzywa sztuczne ma j g ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i Promieniowanie uv, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna;

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta;
Ksztattki, ztgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w
sposob Uporzgdkowany, zapewniaj gcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania. Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna Przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwiaé dostep do poszczegolnych stosow Wyrobow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. 5. Wykonanie robot 5.1.
Roboty ziemne

Zbiornik gazowy bedzie posadowiony na ptycie fundamentowej Zzelbetowej
zbrojonej Grubosci min. 13cm i wymiarach 200x180cm. Wokot ptyty w odlegtosci
1 m montuje sie Uziom zbiornika. Ptyte fundamentowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. 5.1.1 roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ Przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. Na kazdym Prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu Stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robot. W terenie
zabudowanym repety robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w Postaci
hakow lub bolcow. Ciggi reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
Panstwowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé
urzgdzenie Odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i Gruntowymi.

Przejscie instalacji doprowadzajgcej gaz do kotta, przez sciane budynku powinno
by¢ Wykonane w tulei ochronne.

5.1.2. Zakres robot
Po uwzglednieniu czynnosci przygotowawczych i wykopow probnych celem
zachowania Odpowiednich odlegtosci od istniejgcej instalacji wykonywany jest
wykop pod:

- obiekty liniowe;
- zbiornik
W zaleznosci od trasy uwzgledni¢ demontaz istniejgcej nawierzchni.
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5.1.3. Wymagania
Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie Zgodnie z normami bn-83/8836-02, pn-68/b-06050. Wykop pod
kanaty nalezy rozpocza¢ od Najnizszego punktu tj. Od wlotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do

Spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie Opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopu do

Gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z bn- 83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i Usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach

gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
Przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi Wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntow Nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy
prowadzenie Robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié
wypraskami. Obudowa powinna Wystawa¢ 15 cm ponad teren. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie Wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem, Powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob Zapewniaj acy ich
eksploatacj e.

5.1.4. Statecznos$¢ wykopu
Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z pn-b-10736 powinna byc¢
zabezpieczona Poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.
To samo dotyczy wykopow, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie
Fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu. Wykonawca
przedstawi do Akceptacji inspektora nadzoru szczegotowy opis proponowanych
metod Zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej,
zapewniaj gcy Bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.1.5. Przestrzen robocza
Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy scianke rury a $ciane wykopu lub jego
Szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen roboczg, ktorej minimalng wielkos¢
podano w Tablicy nr 1. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewod a Sciany
wykopu, minimalna Szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.
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5.1.6. Sktadowanie gruntu
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub byc¢
wywieziony Na odktad w zaleznosci od decyzji inspektora nadzoru. Transport
nadmiaru urobku nalezy Ztozy¢é w miejscu wybranym przez wykonawce i
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5.1.7. Zasypanie wykopu

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiaj gc ztgcza
odkryte), aby Jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby
szczelnoéci. Nalezy rowniez Upewnic sie czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki,
redukcije itd.), a zwtaszcza zaslepki sg Wtasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ Wykop w obszarze potgczen recznie
do poziomu odrobine wyzszego niz gorna powierzchnia Rury, uwazaj gc zeby
ziemia stosowana do zasypki nie zawierata kamieni. Dalsze prace ziemne

Nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Grunt uzyty do zasypki
wykopu Powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg pnb- 03020. Grunt
ten moze by¢ Gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien Zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod,
gruntow zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z pkt. 8 normy pn-b-10736.

5.1.8. Spadek dna wykopu
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag w kierunku
studzienek Odbiorczych. Grunt dna wykopu nie powinien byé naruszony.
Tolerancja dna rzednych dna Wykopu nie powinna przekracza¢ +- 5 cm dla
gruntow wymagajgcych

Wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+-5 cm. 5.1.9. Odwodnienie wykopow

Podczas robot montazowych wykop powinien by¢ odwodniony..
5.2. Podioze

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

¢ materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany
wykop do Poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi
mogty by¢ Uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosic
0,20 M. Jezeli w dnie wykopu wystepuj g kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podtoze jest Skalne, wysokos$¢ obsypki powinna wzrosnag¢ o 0,05m. Grunt uzyty do
zasypki wykopu Powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg pnb-03020.
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Grunt ten moze by¢ Gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien Zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢
przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.

8 normy pn-b-10736. Wymagania dla podtoza i zasypki w gruncie hawodnionym -
rury pe Uktadane poza pasem drogi po przeprowadzeniu w wykopie

Odwodnienia: podtoze: kolejno zageszczone warstwy do wysokosci min. 150 mm,
piasek. Zageszczenie: ubijanie reczne.

Obsypka rurociggu: warstwa min. 250 mm ponad wierzch rurociggu. Zageszczenie
lekkim Sprzetem mechanicznym. Zasypka wykopu: kolejno zageszczone warstwy
do wysokosci min. 0,5m, grunt rodzimy. Zageszczenie lekkim sprzetem
mechanicznym. Wymagania dla poditoza i zasypki w gruncie suchym (po petnym
odwodnieniu wykopu)- Studzienki pe po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia:

Podtoze: warstwa min. 200 mm grunt sypki zageszczany stabilizowany cementem
lub Betonowa ptyta fundamentowa. Zageszczenie - sprzetem mechanicznym.
Podtoze musi by¢ stabilne.

Obsypka boczna: warstwa 300 mm grunt sypki zageszczony. Zageszczenie:
ubijanie gruntu Recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. 5.3 przytgcze gazu
ciektego

Nalezy doprowadzi¢ gaz z naziemnego zbiornika gazu ptynnego. Zbiornik
zlokalizowany Bedzie na dziatce inwestora(pokazane na planie zagospodarowania
terenu). Zbiornik bedzie Potgczone z budynkiem przytgczem gazowym zgodnie z
instrukcjg firmy dostarczajgcej Zbiornik gazu. Zbiornik bedzie posadowiony w na
ptycie zbiornikowej wykonanej zgodnie z Zatgczonymi rysunkami

Usytuowany bedzie od powierzchni terenu w odlegtosci 50 cm. Dla odprowadzenia
tadunkow Elektrycznosci statycznej zbiornik nalezy uziemic, tgczac ich metalowg
obudowe z uziomem Otokowym. Uziom wykonac¢ z tasmy stalowej ocynkowanej o
wymiarach 24*4 zgodnie z Rysunkiem. Zbiornik podtgczy¢ z uziomem w dwoch
punktach. Stupki graniczne do Podtgczenia autocysterny z uziomem usytuowaé 3m
od zbiornikow. Wszystkie potgczenia w Gruncie wykonac¢ jako spawane. Miejsca
potgczen zaizolowacé pastg, lepikiem lub tasma Izolacyjna.

5.3.1.0pornos¢ uziomu nie moze przekraczaé 7 >. Rezystencje uziomu sprawdzaé
jeden Raz w roku. Na wykonanie rurociggow w strefie zbiornikow i w podej Sciu
przytgcza do szafki Na budynku przewiduje sie uzycie rur stalowych czarnych bez
szwu wg pn - 80/h - 74219, o Potgczeniach spawanych. Spawanie rur moze
wykona¢ wytgcznie spawacz uprawniony do Spawania  rurociggow
wysokocisnieniowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi

34



Przez zgp z 1971r. Przytgcze obejmuje odcinki ze zmiang kierunku o promieniu r
> 35d Wykonac¢ z rur pe25 - sdr11. Do potaczenia rur pe z rurami stalowymi
stosowac ztgcza Przejsciowe. Przytgcze montowac przy temperaturze > 10oc. Nad
zbiornikiem gazu instaluje Sie uzbrojenie stanowigce wyposazenie zbiornikow
dostarczonych przez firme dragon - Gaz lub rownowazng a w szafce nasciennej
kurek gtowny i reduktor cisnienia ii stopnia. Uzbrojenie zbiornika powinno byé
zabezpieczone stalowymi pokrywami zamykanymi na Klucz. Podobnie
zabezpieczy¢ nalezy uzbrojenie szafki nasciennej. Przewod przytgcza Uktadaé w
wykopie o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,8m. Przed utozeniem przewodu dno
Wykopu dokfadnie oczysci¢ z kamieni i innych elementow twardych. Przytgcze
uktada¢ na Podsypce z piasku o grubosci warstwy minimum 20cm, a utozony
rurocigg przykry¢ Nadsypka z piasku o grubosci 10cm. Nad gazociagi utozy¢ zottg
folie ostrzegawczg o Szerokosci 0,10 m z metalowym paskiem lokalizacyjnym.
Wykop zasypac recznie piaskiem, a

Ostatnie 40cm gruntem rodzimym. Grunt zageszcza¢ warstwami. Roboty ziemne
Wykonac recznie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

1. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa: wykopow otwartych, poditoza
naturalnego, zasypu Przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia
przewodow na podfozu, szczelnosé Przewodu, zabezpieczenia przewodu, przed
korozj g i potagczen, wtasciwe wykonanie ptyty Fundamentowej pod zbiornik ,
montaz zbiornika. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢: A) czes$¢ ogolng
opisuj gca:

- organizacj e wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych Elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium witasnego lub Laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

6.1.2. Badanie, pomiary i proby szczelnosci

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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Przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w sst,

stosowacé

Mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca

powiadomi

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

Pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
Akceptacji inspektora nadzoru.

6.1.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak Najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi
nadzoru Na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego Zaaprobowanych.

6.1.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru prowadzi badania dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia.

Inspektor

Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka Potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie Ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami sst na podstawie wynikow badan Dostarczonych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i Prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan Wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy Lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, Albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z Dokumentacj g projektowg i sst. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub Dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez wykonawce.

6.2. Dokumenty budowy Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzuj gcym
zamawiaj gcego | wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu Gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
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ustawy prawo budowlane Spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i

BedadotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony Budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, Bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne

Dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
Orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg Gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig

Zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

A) pozwolenie na budowe,

B) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

D) protokoty odbioru robot,

E) protokoty z narad i ustalen,

F) operaty geodezyjne,

G) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przechowywanie dokumentow
budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio Zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
Odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze Dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
zamawiaj gcego.

6.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza Dokumentacja techniczna
powykonawcza powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z
wykonang Instalacj g oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogolna,
3) projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony przez kierownika robot
instalacyjnych i Inspektora nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania
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instalacji, na ktorym Naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji (rysunki Powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, Konieczne schematy, rysunki
umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych Przewodow i urzadzen,
itp.),

4) odwiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone
do Jednostkowego stosowania w instalacji, sg

Zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzuj gcymi normami,

5) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi
tych Wyrobow zastosowanych w instalaciji, dla ktorych jest to niezbedne,

6) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancije
producenta lub Dystrybutora,

7) obmiar robot powykonawczy.

6.4. Dokumentacja dostarczana inspektorowi nadzoru

Dostarczenie inspektorowi nadzoru przez wykonawce wszystkich wymienionych
Dokumentow i wynikow badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania
Swiadectwa Odbioru czesci lub etapu robot, do ktorych odnoszg sie te dokumenty
i wyniki badan. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg i roboczg z naniesionymi zmianami
(dokumentacja Powykonawcza),
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i Ulegaj gcych zakryciu, i udokumentowanie
Wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z stipzj,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiarow Zatgczonych do dokumentow odbioru, a
wykonywanych zgodnie z pzj i st,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego. Sprawozdanie
techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacj e wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot. 7. Obmiar robot
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach Poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot. Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robot wg stanu na dzien Jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac
za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je Zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych Specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po Pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie

Powinno poprzedzac¢ obmiar co na mniej o 3 dni wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi Obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btgd Ilub Przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w Szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku Wykonania wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru .dtugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg Mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje Techniczne wtasciwe dla
danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane

W m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3 kubatury wykopow,
1 m utozenia rur, 1 kpl zbiornika na gaz ptynny

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i Dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Jezeli Urzadzenia te lub sprzet wymagaj g badan atestu;j
acych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w Catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w Celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, Okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
inspektorem nadzoru. Obmiary Bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i
koncowym odbiorem robot, a takze w Przypadku wystgpienia dtuzszej Przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar robot zanikaj gcych i podlegaj gcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich Wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 8. Odbior robot i
podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dokumenty
potrzebne Dla zyskania potwierdzenia nalezno$ci i jej wyptaty zostang opisane i
przedstawione w Dokumentach umownych miedzy zamawiaj gcym a wykonawca.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow wbudowanych materiatow i
urzadzen.

8.1. Zasady odbioru robot

Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez
caly okres Trwania realizacji robot, tgcznie z okresem gwarancyjnym, lecz
inspektor nadzoru nie wyda Innego zatwierdzenia lub przyjecia robot, oprocz
Swiadectwa wypetnienia gwarancji.

8.2. Odbior czesci robot

Inspektor nadzoru wyda swiadectwo odbioru czesci lub etapu robot obj etych
kontraktem Po otrzymaniu wniosku od wykonawcy oraz po zakonczeniu robot
dla tej czesci lub etapu Wykonanych w sposob zadowalajgcy inspektora
nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, kiore w dalszym procesie
Realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje inspektor
nadzoru Po zgtoszeniu przez wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci
Do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji inspektor nadzoru zarzadza

rozbiorke

Wykonanego elementu na koszt wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz
zgode na Kontynuowanie robot inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do
dziennika budowy. 8.4. Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu okresu gwarancyjnego.
Inspektor nadzoru Dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow

Badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

W wypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania Dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru,
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wyznacza ponowny termin Odbioru. Inspektor nadzoru moze powotaé komisje
odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, projektanta i tych instytuciji,

Ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucji, poza Zamawiajgcym, bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje
co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego robot jest Protokot odbioru kohcowego robot
sporzadzony wg Wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

9. Podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym Przez wykonawce przedmiarze

Robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmujg koszt:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji,

- materiatow pomocniczych,

- przygotowanie i montaz materiatow i urzgdzen wbudowanych

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych deskowan, umocnien, zabezpieczen,
ktadek i innych Tymczasowych robot,

- wytyczenie trasy rurociggu,

- dostarczenie i utozenie: podtoza, mieszanki betonowej z
zageszczeniem, pielegnacja i Wszystkimi pracami dodatkowymi,

- wszelkie niezbedne proby,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -
materiatow Rozbiorkowych z placu budowy,

- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy. Cena
1 m wykonanej i odebranego przytgcza gazu ptynnego:

- 0znakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-iv

- przygotowanie podtoza

- utozenie przewodow gazowych

- montaz zbiornika na gaz ptynny

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy i normy
Obowigzujgce beda stosowne przepisy i normy obowigzujgce w momocie
realizacji Inwestyciji.

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub st normy lub
przepisu Prawnego jako podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktora bedzie
normg lub przepisem Ostatnio wydanym.
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Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz.u. Nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00

poz.

1157, nr 120/00 poz. 1268, nr5/01 poz. 42, nr 100/01 poz.1085, nr 110/01 poz.
1190, nr 115/01 poz. 1229, nr 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02
poz. 676, nr 80/03 Poz. 718)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(dz.u. Nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. W Sprawie warunkow technicznych

Uzytkowania budynkow mieszkalnych (dz.u. Nr 74/99 poz. 836) Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych dz.u. Nr 92, poz.881 Rozporzadzenie
ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W Sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
Wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
Budownictwie (dz.u. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca
1998 r. W Sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie maj gcych
istotnego wptywu na Spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug Uznanych zasad sztuki budowlanej (dz.u.
Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu
wyrobow Wyprodukowanych w polsce, a takze wyrobow importowanych do polski
po raz pierwszy, Mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacii
na znak bezpieczenstwa i oznaczania Tym znakiem, oraz wyrobow podlegaj gcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta Deklaracji zgodnosci (dz.u. Nr 5/00
poz. 53)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym Odprowadzaniu $ciekow (dz.u. Nr 72/01 poz. 747)

[rozporzgdzenie ministra zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. W sprawie wymagan
Dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz.u. Nr 203/02
poz. 1718)

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (dz.u. Nr 121/03 poz.1138)
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Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997r. W
sprawie Ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (dz.u. Nr 129/97
poz.844, nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i Higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz.u. Nr
47/03 poz. 401) pn-en 476:2001 wymagania ogolne dotyczgce elementow
stosowanych 10.0. Przepisy zwigzane

* polskie normy
Pn-80/h-74214 rury stalowe bez szwu przewodowe z gtadkimi koncami ze stali
weglowej i Niskostopowej

Pn-92/m-34503 gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow. .
Pn-92-m-54832/01 gazomierze. Ogolne wymagania i badania. Pn-b-
02873:1996 ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia Rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

« inne dokumenty

Rozporzadzenie ministra przemystu i handlu z dnia 31.08.1993r. W sprawie
bezpieczenstwa i Higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) Oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (dz. U. Nr 83, poz. 392 i

Nr 115 poz. 513).

Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny
propanowy Wydane przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia
30.09.1993r. Zarzgdzenie mp z dnia 20.08.88r. W sprawie szczegotowych zasad
eksploatacji urzgdzen i Instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw
gazowych. Instalacje gazowe. Warunki techniczne. Wymagania odbioru i
eksploatacji - opracowane Przez cobo - profil sp. Z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom ii
instalacje Sanitarne i przemystowe - opracowane przez cobrti instal - wydawnictwo
arkady -1988
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Tematem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej dla zadania:

,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
PETRYKOZACH"
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest zatgcznikiem do Dokumentu
Przetargowego i Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji
mechaniczne;.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Przedstawiciela Zamawiajgcego, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym
opracowaniem i dokumentacj g projektowg. Wszystkie czesci dokumentaciji
projektowej i niniejszego opracowania sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniaj
acymi. Wszystkie elementy ujete w ktérejkolwiek czesci dokumentaciji
projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete
we wszystkich. W przypadku rozbieznos$ci w jakiejkolwiek z czesci dokumentaciji,
nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiaj gcego, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajgcego przed
ztozeniem oferty. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajgcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowaé materiaty lub urzadzenia
zastepcze musi przed zamdwieniem materiatow i urzgdzen uzyskac pisemng
zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatow lub
urzgdzen wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony
kosztami demontazu zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz kosztami
montazu wyszczegélnionych w dokumentacji projektowej materiatow i urzgdzen
wraz z kosztami zwigzanymi z wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzgdzen i elementdw, nie okreslony w SST ma by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:
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« dostawa i montaz urzgdzeh wchodzacych w sktad instalacji wentylaciji;
 roztadunek wszystkich urzgdzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;
« uruchomienie oraz regulacja urzadzen;

« dostawa i montaz przewodowej wentylacji mechanicznej;

« dostawa i montaz instalaciji ciepta technologicznego;

+ dostawa i montaz podwieszen, podpér oraz konstrukcji wsporczych
pod przewody wentylacyjne;

« dostawa i wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych, (zlokalizowanych na zewnatrz budynku w ostonie z
blachy ocynkowanej);

« wykonanie otworéw w $cianach i stropach, dla przejscia przewodéw
wentylacyjnych (jezeli takie otwory nie zostaty wykonane w czasie prac
budowlanych ) oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatéw;

« uszczelnienie otworéw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe
masami o0 odpornosci ogniowej sciany;

« dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia .
1.4. Definicje okreslen podstawowych.

Szczegobtowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

2. MATERIALY, ELEMENTY | URZADZENIA

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty oraz elementy i urzgdzenia przeznaczone do Robét powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiadac¢
charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentaciji Projektowe;j
Instalaciji.

Powierzchnie poszczegdblnych elementdéw urzgdzen wentylacyjnych musza by¢
gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i
wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegdinych elementdw
urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane.

Przed przystgpieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw instalaciji
nalezy przedstawi¢ Zamawiaj gcemu do akceptaciji liste proponowanych
dostawcéw i typow.

Zastosowanie urzgdzen oraz pozostatych elementédw innych niz podane w
projekcie jest mozliwe tylko za zgodg Zamawiajgcego. Lista zamiennikbw musi
zawierac rowniez analize kosztow wynikaj gcg z zamiany urzadzen.

2.2. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie
sktadowane do czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne
winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.
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2.3. Kontrola materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozor techniczny) Robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
3.2.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
wentylacyjnych.
Do wykonania Robdét zwigzanych z instalacjami wentylacji mechanicznej nalezy
stosowac:
jedynie sprzet dopuszczony przez Producentéw i Wytwércow;
jedynie sprzet zapewniaj gcy wysoka jakos¢ realizacii;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane
przez osoby przeszkolone, a jesli tego wymagajg przepisy, przez osoby
posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie.
3.3.Stosowany sprzet.
- szlifierka katowa;
wiertarka zwykta i udarowa;
gietarki blachy;
nitownice;
krajalnice do ciecia blachy;
rusztowania przesuwne i state

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania Robot. Liczba
srodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami
Przedstawiciela Zamawiaj gcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez Wytwarce dla poszczegoinych urzadzen i
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elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach
transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Do transportu pionowego, zaréwno kanatéw wentylacyjnych jak i urzadzen
stuzy¢ moga dzwigi lub wyciggi zamontowane na budowie lub w przypadku ich
braku dzwigi jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, prawem budowanym, obowigzuj gcymi przepisami,
normami, sztukg budowlang, SST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5.1.1. Wymogi formalne.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wtasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu Rob6t i powinien gwarantowaé wysokg jakos¢ wykonania.
5.1.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien doktadnie zaznajomic sie
z catoscig Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robot,
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami
poszczegdlinych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien
doktadnie zaznajomi¢ sie ze szczegdlnymi wymaganiami dostawcow urzadzen
oraz z warunkami montazu tych urzgdzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji
Projektowej mogg by¢ dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczacych urzadzen i elementéw
instalacji lub rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ instalacji i
odbiegajacych od wymaganych standarddéw nalezy uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

5.2.Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniaj gcy wszystkie warunki, w
jakich Roboty bedg wykonywane.

5.3.0pis Robot.

Podstawe wykonania Robét zwigzanych z instalacj g wentylacji mechanicznej
stanowi Dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji mechanicznej stanowig
niezalezne systemy zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen.
Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych instalacji pozostawia sie do realizacji
zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. 5.3.1. Centrale wentylacyjne
(zespoty nawiewno-wywiewne).
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Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z
dokumentacjg projektowg. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek,
zabezpieczenie na placu budowy a nastepnie montaz. Transport oraz montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ dostosowania (korekty
wymiarowej) konstrukcji pod centrale.

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowe powinna posiadaé
charakterystyki techniczne oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartg doboru
wydang w Dokumentaciji Projektowej Instalaciji.

5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Montaz wszystkich nawiewnikdéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca.
Przewiduje sie nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na
kanatach wentylacyjnych. Regulacja wielkosci nawiewu i wywiewu za pomocg
przepustnic oraz regulatoréw na kanatach wentylacyjnych.

5.3.8. Wentylatory scienne.

Zakup oraz dostawa wentylatoréw sciennych realizowana jest zgodnie z
dokumentacjg projektowag. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek,
zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie montaz w miejscach zgodnie z
dokumentacjg, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiaj gcym oraz po
wykonaniu prac budowlanych.

5.3.8. Wentylatory dachowe.

Zakup oraz dostawa urzgdzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na
placu budowy, a nastepnie montaz na dachu.

Wentylator nalezy posadowi¢ na cokole, zgodnie z projektem branzowym.

Transport, montaz oraz rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg
urzgdzenia. 5.3.5. Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg materiatowa
zamieszczong w projekcie.

Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykonac i zmontowac w klasie
szczelnosci A (PN-B- 76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym bedg wykonane z
blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie - rury spiro w wersji z uszczelkg gumowa).
Dla podwyzszenia szczelnosci, potgczenia kanatéw
prostokatnych dodatkowo sciskac klipsem, co 20 cm. Grubosci blach na kanaty
nalezy
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy
podporami. Podczas montazu kanatoéw nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie
ich
wewnetrzne scianki. Wszelkie otwarte zakohczenia przewodoéw, nalezy na czas
budowy
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zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby
wnetrze

przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen bgdz ciat obcych.
Minimalne grubosci kanatow wynoszg:

kanaty okragte -

0100 - 0125 - 0,50 mm

0160 - 0250 - 0,60 mm

0280 - 0400 - 0,75 mm

kanaty prostokagtne (decyduje dtugosc¢ dtuzszego boku) - do 750 mm - 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm powyzej 1400 mm - 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
$ciankach i profile wzmacniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w
topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i
uszkodzen powitoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Oznaczy¢ centrale wentylacyjne oraz wentylatory, zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz przewody wentylacyjne strzatkami wskazuj gcymi kierunek
przeptywu powietrza, réznicujgc kolorem nawiew i wywiew.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiada¢ nastepuj gcym
wymogom:

¢ muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu
cis$nienia przeptywaj gcego nimi powietrza;

¢ muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach
kierunku;

« potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne (stosowac opaski slimakowe);

« muszg posiadac zdolnosci ttumigce (tak jak przewody typu Sonodec,
Sonoconect). Ksztattki wentylacyjne wykonywac¢ etapowo w miare
wykonywania instalacji. Nalezy sie

liczy¢ z konieczno$cig dopasowania niektorych ksztattek i kanatow na budowie
w trakcie montazu. Wszystkie ksztattki przytgczeniowe do central
wentylacyjnych i urzgdzen nalezy specyfikowac i wykonywac po ich
zamontowaniu.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na
budowie (np. luzne kotnierze, domiary).

5.3.6. Izolacje termiczne.

Nalezy izolowac termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej kanaty wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgodnie z dokumentac;j
3, W hastepuj gcy sposob:

« Instalacje kanatowg zespotow nawiewnych oraz wywiewnych,
znajdujgcych sie wewnatrz budynku, izolowac termicznie wetng
mineralng gr. 30mm na folii aluminiowe;j.

« Instalacje kanatowg - nawiewng i wywiewng, znajdujgcg sie na
zewnatrz i biegngca od centrali wentylacyjnej do wewnatrz budynku,
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nalezy izolowac termicznie wetng mineralng gr. 100mm na folii
aluminiowej oraz ptaszczem z blachy o cynkowane;.

Stosujgc maty samoprzylepne lub klejone nalezy powierzchnie kanatow
doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegbinych odcinkow
izolacji nalezy doktadnie sklei€ i
uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych dobrej jakosSci.
Przy zastosowaniu izolacji z wetny bez warstwy samoprzylepnej - mocowaé do
kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w ilosci min. 5 szt. na 1
m powierzchni izolowanej. |zolacje typu Armaflex lub Thermaflex montowaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowi¢ na ujetych w projekcie
konstrukcyjnym konstrukcjach wsporczych. Montaz urzadzen nalezy wykonaé w
sposbb pewny, uniemozliwiaj gcy przenoszenie drgan z urzgdzen do konstrukciji
(stosowac podktadki gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajacy
przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykrecic
urzgdzenia do konstrukciji).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiane i dostosowanie gabarytéw konstrukgciji
do zastosowanych urzgdzen.

W przypadku wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych,
montaz ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke
wykonczeniows izolacji wykonuje zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej
technologii i w sposéb szczelny.

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka
dzwiekochtonng gumowa). Kanaty nalezy podwieszac¢ przy pomocy pretéw
gwintowanych mocowanych do stropu i $cian przy pomocy wieszakow lub kotw.

Podpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku
mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegdélnych elementow konstrukcii.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposOb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie

5.3.9. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (sitowniki, termostaty kanatowe i
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrozeniowe, czujniki réznicy cisnien,
urzgdzenia zabezpieczajgce silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaz i rozruch



kompletnej instalacji automatyki dla central wentylacyjnych sg w zakresie dostaw
central.

Doprowadzenie kabli zasilajgcych do szafy zasilaj gco-sterujgcej zgodnie z
projektem elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy.

5.3.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy wykonac¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. Dz. U. nr 80, poz. 563

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robat:

« usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych na dachu;

« prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich
wysokosciach i odlegtosciach poziomych;

« usytuowania elementdéw nawiewnych oraz wywiewnych w
pomieszczeniach;

« biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka
kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna);

« odpowiednie podtgczenia zaworow wentylacyjnych z instalacjg
przewodowg stalowg poprzez przewody elastyczne izolowane;

« odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych
(w sposob trwaty i pewny);

« powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez
zataman i wgniecen;

« materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw i wad walcowniczych;

« potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw instalacji i
urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane;

« powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu;

e urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory itp.)
powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z kartami doboru
okresdlonymi w dokumentaciji technicznej.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetniaj g wymagan podanych w odpowiednich
punktach Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej, zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiaj gcego moze
uznac wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy
eksploatacyjne instalaciji i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.
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6.3.Badania przy odbiorze.

Wszystkie instalacje musza spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty
o normalnej szczelno$ci). Badanie szczelnosci kanatow nalezy wykonaé wg
normy PN-B-76001: 1996 - ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.
Wymagania i badania".

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z
przegladu i pomiaréw nalezy wykonac protokét.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaj g badaniom wg:
- PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze".
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Warszawa, wrzesien 2002r.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznosc¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawcg a
Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru robét nalezy
poréwnac z dokumentacj g techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacji jest:
- dla urzadzen - 1 szt.
- dla kanatéw wentylacyjnych - m2
- dla izolacji - m2
Obmiaru dokonuje wykonawca w spos6b okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie
ustalonym w umowie.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaréw.

Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i
wykonaniem obudowy.

Ostateczny pomiar catosci instalacji wentylacji mechanicznej powinien byé
wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploataciji..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru kohcowego wykonanych prac dokona¢ moze wytgcznie Przedstawiciel
Zamawiajgcego. 8.1. Zasady ogodlne.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé Rob6t z Dokumentacjg Projektowa.
Odbiér techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakohczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje sie do eksploatacii i
osigga zaktadane parametry.

52



Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi dokonac jej
uruchomienia i przeprowadzenia badan oraz pomiaréw.
Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W
czasie prébnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:
« prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych;
« temperature tozysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 50°C);
« prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacij;
- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora
- prawidtowos¢ pracy agregatu skraplajgcego

W czasie probnego ruchu nalezy wykonac¢ regulacj e oraz pomiary urzgdzen:
« pomiary wstepne przed regulacj g;
- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora;
« regulacje sieci oraz elementéw zakonczaj gcych (nawiewniki,
wywiewniki);
« sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora;
« regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;
« regulacje mocy chtodnicy;

« regulacje ukladéw automatycznego sterowania;
« sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego;
e sprawdzenie osigganego natezenia hatasu.

Po zakonhczeniu probnego ruchu urzadzen i instalacji nalezy wykonac¢ protokét z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy
instalaciji.

Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pozytywna ocena prob, regulacji i uruchomienia stanowi podstawe do
catosciowego odbioru prac.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiér techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastgpi po przedstawieniu
przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:
- dokumentacja powykonawcza instalacji;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- protokoty pomiaréw i regulacji instalaciji;

- DTR urzadzen;

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

- wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.

Przyjecie robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacj g projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz sztukg
budowlang.

8.3. Szkolenia, instrukcje obstugi.

Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge

urzagdzen i instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymiarze czasu. Okres
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ten moze sie rozpoczaé w czasie odbioréw koncowych i regulacji. Sporzgdzic¢ i
przekazac instrukcje obstugi w formie pisemne;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania robét zawarte sg w SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ ROBOT BUDOWLANYCH.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-78/B-10440 - Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

10.2. Inne dokumenty

Prawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 (tekst jednolity: Dz. U.
2006 r. Nr 156 poz. 1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373))

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 201/2008 poz. 1238) z

pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),
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Opracowanie:
mgr inz. Joanna Arentowicz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH INSTALACJE WOD-KAN

1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zaméwienia nadana przez
Zamawiajgcego jak w tytule

b) Przedmiot i zakres rob6t: 1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnetrzne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz
instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacj g projektowa, opisem
technicznym i czescig rysunkowg projektu i obejmuja: a) wykonanie
zewnetrznych instalacji wod. - kan.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzuj gcymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5 Ogdblne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacj g Techniczng. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

211 Rury
@@ rury z PVC fi 160 mm PN 10
) rury PE fi 40 mm
(¢ Armatura
(a) zasuwy odcinajgca fi40
(b) opaska do nawiercania 100/40
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3 SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robdt,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i  wydajnos¢  sprzetu bedzie  gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantuj
gce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet wykorzystywany do
wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprzet
montazowy:

samochéd dostawczy do 0,9 t

samochéd skrzyniowy do 5t

zuraw samochodowy do 4 t

spawarka elektryczna wiruj gca 300A

gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm

gwinciarka
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkéw wykonania robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine"
punkt 4. Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikow drég oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie
ich wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

samochéd dostawczy do 0,9 t

samochéd skrzyniowy do 5 t

samochod beczkow6z do 4 t

przyczepa dtuzycowa do 10 t

4.2 Transport rur, przewodéw, armatury i urzgdzen sanitarnych

Transport rur i przewodow- srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i
przewodow, w sposOb zabezpieczaj gcy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i
przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz srodka transportu. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury - powinien odbywacé sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzuj gcymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w skrzynie lub paczki.

transport urzgdzen i przyboréw sanitarnych - powinien odbywac sie krytymi i
otwartymi srodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sSruby
pakowac w skrzynie. Urzgdzenia (wentylatory, wywietrzaki oraz ogrzewacz ciepte;
wody) transportowaé w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne (umywalke i wpusty piwniczne, miski ustepowe) pakowa¢ w
skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powoduj gcymi pekniecia i
rozbicie

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociggow

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozp6r, powyzej 1,6 m
szeroko-przestrzennych o scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizaciji
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-

06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
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Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Osypka rurociggéw musi
zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty
do wykonania osypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podota. Osypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata czes¢ zasypki
wykopow nad osypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungé
duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze
powietrza od +5 do 30 co. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio
przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodoéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowuj gc projektowany
spadek przewodow. Uktadanie wykonaé¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czesécig graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe produktow.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t nastepuje przez poréwnanie
cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materiatowych wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie
miedzy innymi na: « prawidtowosci utozenia rur i kanatéw

szczelnosci wykonania potgczen

prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen

prawidtowosci wykonania izolacji termicznej

6.3 postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniaj gce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniaj ace
wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robét beda:

instalacja wod.- kan. i c.w. oraz instalacja odprowadzania spalin mb - rurociggi
szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe itp

kpl - ogrzewacz wody

m? - przewody wentylacyjne,

szt. - wentylatory, kratki wentylacyjne, wywietrzata, podstawy dachowe, czerpnie i
wyrzutnie scienne
8 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepuj gce
dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania instalacji.

Dziennik Budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

sprawdzenie dtugosci przewoddw oraz prawidtowosci lokalizaciji

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw kanatéw

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci rur

protokot przeprowadzonych ptukan przewodow

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

DTR zamontowanych urzgdzen

inwentaryzacjg powykonawcza.

Odbiér robét bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez
wykonawce generalnego gotowosci do odbioru.

Odbiér bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i
pomiaréw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz
wymaganiami ST.

Po wykonaniu odbioru sporzgdza sie protokot z podpisami komisji i
wyszczegdblnieniem zauwazonych brakéw i usterek. 9 PODSTAWA
PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot
wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej ST, w oparciu o odbiér faktycznie
zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robdt i uzytych materiatéw.
9.1. Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyboréw sanitarnych
obejmuje:

roboty przygotowawcze (trasowanie)

zakup materiatdw podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na

miejsce wbudowania
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wykonanie montazu z uszczelnieniem potgczenh tasmg teflonowa lub
konopiami biatymi i pastg uszczelniaj aca

« wykonanie préb szczelnosci rur i armatury oraz proby hydraulicznej na
cisnienie min, 0,9 MPa

- wykonanie prac porzgdkowych

9.2. Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociggu
kanalizacyjnego obejmuje:
- trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okresleniem jego
szerokosci i gtebokosci
roboty przygotowawcze (reczne wykonanie wykopu w posadzce i
przygotowanie podfoza zageszczonego z piasku nienormowego
gruboséci 15 cm)
zakup materiatéw i dostawa ich na miejsce montazu
- dociecie rur, zamontowanie uszczelek
« montaz studzienek rewizyjnych
« zmontowanie rur, wmontowanie tréjnikéw oraz wykonanie potgczen z
pionami
- wykonanie pionéw z zainstalowaniem czyszczakdw, wykonaniem
potgczen z podejsciami do przyboréw sanitarnych oraz zainstalowaniem
wywiewek
wykonanie prob szczelnosci pozioméw i pionéw kanalizacyjnych

» zasypanie pozioméw kanalizacyjnych w wykopie

9.3. Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuje:
» roboty przygotowawcze (trasowanie)

» zakup materiatdw podstawowych i pomocniczych

» wWykonanie montazu rur z ich docieciem, nagwintowaniem, wykonaniem
potgczen przy pomocy ksztattek i tasmy teflonowej lub konopi biatych i pasty
uszczelniaj gcej wykonanie potgczen rur z armaturg ptukanie instalacji
wykonanie préb szczelnosci i préby hydraulicznej wykonanie prac
porzgdkowych
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa

PN-EN 1401-1:1999

bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) «
odwadniania i

kanalizacji"

PN-78/M-75114

~Armatura domowej sieci wodociggowej —

Baterie umywalko we i zlewozmywakowe"

PN-75/M-75208

,<Zawory wyptywowe ze ztgczka do weza"

PN-93/M-7502

»2Armatura sanitarna - zawory"

PN-EN 1253-1-4:2002

~Wpusty sciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206

,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorkt

winylu"

KB4-4.12.1(5)

"Wpusty deszczowe uliczne i podwérzowe"
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PN-EN 60335-2-
63:2002 (U)

.Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadoéw do
uzytku domowego i podobnego"

PN-EN 60675:2002(U)

,Ogrzewacze pomieszczen nieakumulacyjne do
uzytku

PN-EN 60335-2-

bezpieczenstwo elekirycznych przyrzaddéw do uzytku

30:2002 domowego i podobnego”

KBI-37.5.(3) "Prostki kanatow wentylacyjnych typ E i F"
KBI-37.5.(3) "Prostki, tuki i kotnierze przewodoéw wentylacyjnych -
okragtych blaszanych"

KBI-37.5.(9) "Prostki, tuki i kotnierze przewodoéw wentylacyjnych -
prostokatnych blaszanych"

KBI-37.6(2) ,Czerpnie scienne typu A i B"

KBI-37.6.(5) ~Wyrzutnie scienne typu B i C"

KB 1-37.6(7) "Kratki wentylacyjne typ Ai B"

KBI-37.6(4) "Wywietrzaki cylindryczne typ A"

KBI-37.8(3) "Podstawy dachowe"

KB1.37.8(1) "Podpory kanatow wentylacyjnych”

KB1.37.8(2) "Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych”

10.2 Inne dokumenty

1. Poradnik Projektanta Przemystowego. Temat 53. Zagadnienia i
Urzadzenia Wentylacji w
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Przemysle. COB-PBP Warszawa 1973
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom Il. Roboty sanitarne i przemystowe"
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690
z dnia 15.06.02 r.
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ 1.
MATERIALY
Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla
ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskaé
akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w taki dokument na zyczenie Inwestora.

2 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Instalacjg wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy pod stropem
(w istniejgcej czesci szkoty) oraz w posadzce (w czesci projektowanej). Przy
prowadzeniu przewoddéw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowac¢ podporami
przesuwnymi oraz obudowaé¢ ptytami G-K. Podejscia do przyboréw wykonaé
podtynkowo. W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie $ciennej, izolacje
termiczng wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pozostawi¢ w rurze
wystarczajgcg swobode pracy (wydtuzenia). Jesli wydtuzenie jest wieksze od
swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia wynikajgce z
nadwyzki wydtuzenia. Izolacje przewodow rozprowadzajgcych wody zimnej wykonaé
z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w projekcie. Dopuszcza sie uktadanie
w brudzie $ciennej przewodu owinietego warstwa tektury falistej, folii przy zapewnieniu
wokot zawiniecia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur przez
przegrody budowlane powinny byé zatozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm
dtuzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzeh miedzy rurg, a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez sciany
i stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw
wodociggowych wody zimnej powyzej przewodow elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowac¢ nalezy na wysokosci okoto 40 cm.
Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieptej. Zawory spustowe
nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach instalacji i pod kazdym pionem
wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementédw konstrukcji budynku za pomocg podp6r
statych i przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie powinny
by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu. Podejscia instalacji wody
zimnej dodatkowo mocowacé przy punktach poboru.
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Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,rura w rure", ktory polega na prowadzeniu
przewodu w rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy. W ten sposéb nalezy wykonaé
wszystkie podtgczenia do przybordéw czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze
ostonowej zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje tzw. utozenie sie przewodu,
oraz spetnia role izolacji termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydtuzen
termicznych na gtéwnych ciggach nalezy wykorzysta¢ zmiany kierunku prowadzenia
przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnic larwy i
pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢
elementy wspétpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewnié¢ prawidtowo i
niezawodng eksploatacje oraz bezpieczehnstwo uzytkownikdw.
2.1. Przebicia i zamurowania otworéw oraz wykucia bruzd

2.2.Rura ochronna stalowa

2.3.Podejscia do rur preizolowanych i ztgczki

2.4.Dodatki za podejscia wodociggowe

3. ODBIOR ROBOT

3.1.Odbiér materiatow

Odbiér materiatbw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczaj gcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢é wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajgca zakres stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

3.2.Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje wodociggowg
prowadzong w bruzdach $ciennych, na scianach. Powinien on by¢ przeprowadzony
przed zakryciem i wykonaniem izolacji. Odbiér miedzyoperacyjny powinien
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw.

- badanie szczelnosci instalacji,
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposbb prowadzenia przewodow,

- prawidtowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,
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lokalizacji armatury.

3.3.Badanie szczelnosci instalaciji
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu
ujawnienia ewentualnych przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w
trakcie nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekdéw przeprowadza sie proby cisnieniowe.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy
odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia
pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ prébe. Do instalacji, w miejscu
najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢é manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy j g doktadnie
odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepng oraz probe
gtéwna.

Proba wstepna
Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego
rownego 1,5- krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla
instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia,
powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac stalg
temperature medium prébnego. Zmiana temperatury o I0K prowadzi do odchylenia
cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

Proba gtéwna
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna.
W tym czasie cisnienie probne pozostate po prébie wstepnej nic moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,2 bar. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas
przeprowadzenia préby szczelnosci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
prébe od poczatku.

2.3.3.1 Proby szczelnosci rur wodociggowych
2.33.2 Ptukanie instalacji wodociggowej
2333 Proby szczelnosci rur wodociggowych - preizolowanych

3.4. Odbiory koncowe.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementdw instalaciji,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
odlegtos¢ przewoddw od przegrdd budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos$¢ ustawienia armatury,
jakos¢ wykonania izolacji cieplnej
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg
techniczng. Przy odbiorze koncowym urzgdzen
instalacji nalezy przedtozy¢:
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dokumentacj e techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,
protokoty wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzehn i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementow zanikaj
acych lub ulegajacych zakrycia oraz prob.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacj e techniczng opracowano na podstawie:
Dokumentacji projektowej budynku,
"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych -
Tom Il - ,, Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),
"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych" (Polska Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996),

- Normy Polskie:

PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr75, poz. 690.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

4.2. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur
nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i
podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionéw przez fundamenty i
przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie moze byc¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem, a tulej g
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Piony mocowaé za
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pomocg uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Mocowac
nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnaciji:
punkt staty pod stropem
punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji. Odpowietrzenie piondéw
poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony
kanalizacji wewnetrznej nalezy zaopatrzy¢ w rewizje.
Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2 - 2, 5 %. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) nalezy
wykonac¢ za pomoca trojnikdéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszczalne
odchylenie od spadkdéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym
moga wynosi¢ K 10%. Wszystkie przybory sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji za
posrednictwem syfonéw z tworzywa sztucznego.
Przybory mocowane do $cian, tj. umywalki, jak réwniez miski ustepowe do posadzki
zamocowac¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac fatwi i pewny
montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy
oczysci¢ elementy wspotpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewnic
prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw.
4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonanie przebi¢ w $cianach/stropach
4.2.2. Wykopy wewnatrz budynku oraz podsypka i nadsypka rurociggu
4.3. ODBIOR ROBOT
4.3.1. Odbidr
materiatow
Odbiér materiatbw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym instrukcja okres$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ. klase itp. dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,
sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,
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sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom 11

Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnosc¢ potagczen kanalizacyjnych,

sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

lokalizacj a podej $¢ pod przybory sanitarne.
Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur. Do badanh nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy
rozebrac; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potgczen. Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac
poddaj gc sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki
bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem. Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy
spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementdw
do prawidlowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robét
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

4.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego nalezy instalacj ¢ poddac¢ badaniu na
szczelnosc. Nalezy to wykonaé w nastepuj gcy sposob:

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-

gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-

gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana

taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W ramach
odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementéw,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkéw przewoddw,

prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy

podporami,

prawidtowos¢ ustawienia armatury,
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prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozy¢:
Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokumentacjg czasie budowy.
dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,
protokoty wykonanych préb szczelnosci,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzagdzen i materiatow podlegaj
acych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania
w budownictwie,
instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i proby ma byé sporzgdzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacj g budowy. Odbi6r koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementow zanikaj
acych lub ulegajacych zakryciu oraz proéb.

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacj e techniczng opracowano na podstawie:
- Dokumentaciji projektowej,
"Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690),
- Norm Polskich:
PN-81/R-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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